TOM 2 - Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, w oparciu 0 Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych
przez Wodocigg Marecki Sp. z 0. 0., zwany w dalszej czesci umowy ,Regulaminem”, o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania 209 szt. przytaczy kanalizacyjnych na terenach
nieruchomosci prywatnych w tym:
- 20 - szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych ulic,
- 24 - szt. podtgczen z przewodem grawitacyjnym i kominkiem do podcisnieniowej kanalizacji sanitarnej,
- 1-szt. pompownia przydomowa zakup i montaz,
- 12 - szt. podigczen do istniejgcych pompowni przydomowych, dla ktérych nalezy wykonac zasilenie elektryczne.

2. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wybudowaé po wykonaniu przytgcza elektrycznego do przydomowej przepompowni
Sciekow wraz jej rozruchem.

3. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zawartg w zatgczniku, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Szczego6towy zakres robot okreslony jest w Specyfikacji Warunkédw Zamoéwienia Tom 3 Opis przedmiotu
zamowienia, zawartych w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

a) Wykonanie robot zgodnie z zamowieniem, prawem budowlanym, normami technicznymi i sztukg budowlana.

b) Realizowanie prac z zastosowaniem materiatbw zgodnych z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, majgcych swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oraz okazywanie w/w dokumentéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

c) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

d) Biezace odbieranie Sciekébw z posesji, na ktérej prowadzone sg prace budowlano-montazowe, a takze
wykonanie i utrzymanie wszelkich obejs¢ na trasie czynnego kanatu sanitarnego w ulicy w zakresie niezbednym
do wpiecia przytacza kanalizacyjnego.

e) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

f) Realizowanie budowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

g) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

h) Przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdt, pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania robét,
w tym dokumentacji powykonawczej.

i) Doprowadzenie terenu budowy do stanu istniejgcego przed realizacjg zamowienia wraz z odtworzeniem
nawierzchni.

j) Legitymowanie sie protokotem przywrdcenia pasa drogowego do uzytkowania wydanego przez Wydziat
Infrastruktury Urzedu Miasta Marki.

k) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i nie podlegajgcego likwidaciji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z
przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.

[) Przyjecie petnej odpowiedzialnosci za:

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robét,

- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw, materiatow, sprzetu
i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jezeli sg one nastepstwem wadliwego
wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwaranciji i rekojmi.

m) Utrzymanie porzadku na budowie oraz na trasach dowozu materiatéw oraz wywozu materiatow i odpaddw.

n) Usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie zabezpieczeh w rejonie
prowadzonych prac.

0) Uporzgdkowanie terenu budowy, w tym wywiezienie na wiasny koszt (fgcznie z kosztami skfadowania i
utylizaciji) z terenu prowadzonych prac materiatéw pozostatych po realizacji prac oraz wytworzonych odpadow.

p) Wykonanie niezbednych prac geodezyjnych.

q) Scista wspditpraca przy wykonywaniu przedmiotu umowy z Inspektorem Nadzoru.

r) Opracowanie przed rozpoczeciem prac (poprzez uprawnione stuzby bhp Wykonawcy), Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz realizacja prac zgodnie z Planem j.w.

s) Uczestniczenie w przeglgdach odbiorowych i gwarancyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
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t) Ustanowienie Kierownika Budowy,
u) Zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow.

§3
Termin realizacji umowy wynosi ................ dni liczone od dnia podpisania umowy, ti. dodnia .........................
2. Prace realizowane bedg w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiajgcym, ktéry zostanie
przekazany Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy — zatgcznik do umowy, a kazde odstepstwo od
uzgodnionego harmonogramu bedzie podlegato karom umownym.
3. Wykonawca sporzgdzajgc harmonogram robot powinien uwzglednié, ze wykona przytgcza do nastepujgcych
posesiji po 1 wrzesnia 2015r. po uruchomieniu pompowni i po potwierdzeniu u Inspektora Nadzoru::

1. wniosek 3 zadanie 4 (catos¢):

- ul. Debowa 1A, 2, 2A, 8, 14

- ul. Debowa (podtgczenie od Stowikow) 4 dz. 19/2, 4 dz. 19/1

- ul. Spacerowa 68, 166, 168, 176

- ul. Kamienna 2A, 3

- ul. Krasinskiego 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 26, 26A

- ul. Marmurowa 2, 4, dz.140

- ul. Ceramiczna 2,4, 5, 5A,7A,10,12,16,18

- ul. Kurpinskiego 70A

- ul. Zwirowa 5A, 5

- ul. Legionéw Polskich 11, 15

- ul. Grazyny 1, 8, 12

- ul. Natkowskiej 36, 40, 40A

- ul. Kraszewskiego 3, 8A

- ul. Szczygla 5, 5A, 9, 10, 12, 14, 15, 16C, 17, 18, 18A, 22, 2, 2/1, 2/2, 2B, 16, 16A

- ul. Magnolii 3

- ul. Pogodna 3, 3I, 5A, 13, 15, 21, dz.144/2

- ul. Grunwaldzka 44B, 44D, 44G, 44H, 441, 44J, 44K, 44L, 44N, 44P, 44R, 44T/2, 44U/1,
44X/1, 44X/2, 44 Y/1, 46H

3. wniosek 4 zadanie 3:

- ul. Krdlowej Marysienki 42/1, 44/1, 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, 52/1, 56/1, 56/2, 58/2, 60/1,
60/2, 64/1, bud. A dz.46/34, bud. B dz.46/34
4. wniosek 4 zadanie 4:
- ul. Spacerowa dz.54
- ul. Krasinskiego 11, 18, 22A, 22B, 28, 29, 35
5. pozostate przytgcza mozna wykonywac¢ bez ograniczen czasowych.
4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu koricowego wykonania umowy z uwagi na:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie robdét w wyznaczonym czasie — w
szczegolnosci zjawiska majgce charakter nagty, gwattowny, nieprzewidzialny np. powddz, huragan, ulewne i
diugotrwate deszcze, diugotrwate anomalie temperatury uniemozliwiajgce prowadzenie prac w sposéb
gwarantujgcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang.

b) wystgpienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie miatoby potwierdzony przez
Inspektora nadzoru wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji zamowienia.

¢) brak mozliwosci realizacji przytacza w trakcie trwania umowy wg uzgodnionego harmonogramu, o ktérym mowa

w ust.2.
§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

b) Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

c) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f) Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

g) Wskazanie zamiennych lokalizacji przytaczy w sytuacji odmowy mieszkanca udzielenia zgody na wejscie na
teren posesji lub niepodpisania przez mieszkanca umowy z Zamawiajgcym na realizacje przytagcza i odbior
Sciekow,

h) Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

§5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy na okres trzech lat od
daty odbioru korncowego cato$ci robét.

=
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rekojmi.
Strony ustalajg trzyletni okres rekojmi, rozpoczynajacy bieg razem z gwarancjg.

Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...............ccoooviiiinininnn.

Kierownik Budowy jest uprawniony do odbioru oswiadczen woli Zamawiajgcego, dotyczgcych realizacji inwestyciji.

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru, ktéry bedzie petni¢é nadzor inwestorski w petnym zakresie

wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych, w szczegoélnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych;

c) sprawdzanie i odbidr robot;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez Wykonawce.

§7

Zapis w przypadku braku Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi caly zakres rzeczowy robét.

Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw przedmiot umowy.

1.

Zakres rzeczowy robét, ktéory Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawcow:

Pozostaty zakres robét Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

2.
3.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/éw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo dotyczgce robét budowlanych, dostaw lub-ustug z dalszymi
podwykonawcami, obowigzujg wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo okreslone w SWZ.

b) zawarcie umowy o podwykonawstwo dotyczgce robdt budowlanych, dostaw lub ustug z dalszymi
podwykonawcami moze dotyczy¢ wytgcznie zakresu czynnosci objetych zamdwieniem okreslonym w SWZ i
powinno by¢ poprzedzone informacjg przekazang Wykonawcy oraz Zamawiajgcemu o zamiarze zawarcia takiej
umowy. Umowa winna przewidywac¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 53 b ust.9. Regulaminu.

c) zawarcie umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, dostaw lub ustug z dalszym podwykonawcg nastepuje
jednoczesnie z udzieleniem przez Wykonawce dalszemu podwykonawcy gwarancji zaptaty na zlecane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w formie okreslonej w art. 649" kodeksu cywilnego. Potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem kopia gwarancji zaptaty, podlega przedfozeniu Zamawiajgcemu wraz z umowa.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o

podwykonawstwo, nie powinien byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia zlecajgcemu (Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia projektu dokumentu, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do

projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany:

a) z uwagi na niespetnianie przez opis robdét, dostawy lub ustugi, objetych projektem umowy o podwykonawstwo,
wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy Ilub projektu jej zmiany o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem:

a) kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

b) kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia, jesli warto$¢ kazdej z nich jest wieksza niz 20 000,00 zt brutto.

. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty przediozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi moze wnies¢

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podfgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mie$cie Marki’
Numer zaméwienia: 14/\WM/R/15



TOM 2 - Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

sprzeciw do tych uméw z przyczyn, o ktérych mowa w pkt.6. Wniesienie sprzeciwu oznacza, ze wynagrodzenie z
umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub jej zmiany nie podlega mozliwosci
bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10.Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Wykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ te zgode Zamawiajgcemu.

§8
1. Strony ustalajg warto$¢ umowng za przedmiot zamowienia jako wynagrodzenie w kwocie .................. zt (stownie:
..................... ) w tym podatek VAT w wysokosci 23% tj. ...................... zt (stfownie: .....................) wg oferty
ztozonej W dniu ......ccoeevviiiiiiee, po uwzglednieniu omytek rachunkowych.

2. Rozliczenie wykonanych robét nastgpi fakturg VAT wystawiang jeden raz w miesigcu.

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokdt odbioru technicznego czesciowego zgodnie z §
8 pkt 6, lub koricowego wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury VAT, przelewem na
konto wskazane na fakturze.

5. Za dzien zapfaty uznaje sie dzieh, w ktérym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktur czesciowych obejmujgcych 70% wartosci przytgczy na danej
ulicy pod warunkiem wykonania wszystkich przytgczy na tej ulicy, podigczenia mieszkancéw do kanalizacji
zbiorczej i potwierdzenia tego protokétem bezusterkowego odbioru technicznego przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego. Natomiast ptatno$¢ za pozostate 30% wartosci wykonanych przytaczy Wykonawca otrzyma po
ztozeniu dokumentacji powykonawczej i bezusterkowym protokole odbioru koncowego.

7. W przypadku fakturowania 70% wartosci robot Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego rozliczenia tego
zakresu robot najpdzniej w nastepnym miesigcu, po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji do odbioru
koncowego. Fakturowanie czesciowe nie moze wydluzyé czasu trwania umowy. Zamawiajgcy przyjmie nastepne
faktury czesciowe w wysokosci 70% wartosci przytagczy w kolejnej ulicy, jezeli Wykonawca rozliczy catkowicie
wykonany zakres robét, za ktéry Zamawiajgcy przyjat faktury czesciowe w poprzednim miesigcu.

8. Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylgcza na podstawie Obmiaru
powykonawczego dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez wiasciciela posesji i
dotgczony do protokotu odbioru koricowego lub do protokotu odbioru technicznego jezeli Wykonawca sktada
faktury czesciowe 70% wartosci przytgczy.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po-$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej za-ptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 9, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia przez
zamawiajgcego.
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16.Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru
koncowego dotfgcza:
— protokét odbioru koncowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,
— fakture koncowa,
— zestawienie wartosci rob6t budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcéw w oparciu o
umowy o podwykonawstwo przedtozone Zamawiajgcemu,
— zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem nazw
(firm) podwykonawcow i kwot wynagrodzenia im wyptaconych.
17.Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury kohcowej dokona zaptaty czesci wynagrodzenia
kohcowego Wykonawcy, w wysokosci réznicy pomiedzy uznanym wynagrodzeniem koncowym Wykonawcy, a
nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym podwykonawcom, z uwzglednieniem potrgcenia naleznych kar
umownych
18.Pozostata cze$¢ wynagrodzenia koncowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci, z
uwzglednieniem potrgcenia naleznych kar umownych.
19.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer
Identyfikacji Podatkowej NIP @ ..........coooiiiiienen,
20.Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiajgcego: NIP 125-09-65-408.

§9
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot dodatkowych, nie objetych zamoéwieniem podstawowym,
ktorych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidtowego
wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
jezeli:

a) z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztow, lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te prace na dodatkowe zamodwienie udzielone z wolnej reki, a ich warto$¢

zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o:

a) elementy robét wycenione w ramach ceny ofertowej w odniesieniu do innych pakietéw robaét,

b) w przypadku niemoznosci wyceny jak w pkt. a) na podstawie katalogdw KNR, ceny robocizny sprzetu,
transportu, kosztéw posrednich, zysku i materiatbw budowlanych wg s$rednich cen publikowanych w
Sekocenbudzie — wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania robét) oraz przedmiar prac i kosztorys
potwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za przedmiot umowy, okreslonego w §

8, lecz zostanie okreslone w ramach oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

§10

1. Zamawiajgcy ma prawo do zrezygnowania z realizacji czesci przytagczy, wskazanych w dokumentacji projektowej,
na skutek rezygnacji przez mieszkancéw, w tym niepodpisania umowy przez mieszkanca na budowe przytgcza i
odbiér sciekéw lub odmowe udzielenia zgody na wejscie na teren nieruchomos$ci.

2. W przypadkach okreslonych w pkt.1 powyzej wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 8 bedzie zmniejszone o
kwote obliczong zgodnie wartosciami wycenionego w Przedmiarach Rob6t Tom 3.2.1 przedmiaru dotyczacego
przytgczy w danej ulicy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robo6t uzupetniajgcych, nie objetych zaméwieniem podstawowym,
ktorych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego zamodwienia. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy do
realizacji inne przytgcza za cene ustalong wg postanowien dot. kalkulacji robét uzupetiajgcych zgodnie z punktem
4. Przedmiaru Robét Tom 3.2.1.

§11

1. Strony postanawiajg, ze odbiér robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia do odbioru zlozonego
przez Wykonawce na pismie. Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

2. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. W okresie rekojmi i gwarancji w razie stwierdzenia wady wykonanego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1,
Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomic¢ o tym Wykonawce wyznaczajgc termin jej usuniecia.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiajgcego. Wady powinny zostaé usuniete niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie
wszelkie skutki wystgpienia wady, w szczegodlnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkow,
infrastruktury lub innego majgtku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad w terminie Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zgdania naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia
wad wykonanego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, oraz wedtug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad,

b) powierzenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt 5.a., Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienie opisane w pkt. 5.b., jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku wystgpienia awarii czesci sieci kanalizacyjnej, wykonywanej przez Wykonawce, powodujgcej
przerwe w odprowadzaniu sciekéw, Zamawiajgcy jest uprawniony do samodzielnego usuniecia awarii lub do
powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu, jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania ww. awarii w
ciggu 8 godzin od powiadomienia. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego
kosztéw zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkéw wywotanych przez awarie, w szczegoélnosci
kosztow zaangazowania wiasnych stuzb Zamawiajgcego w usuniecie awarii i usuniecie skutkéw awarii,
wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia awarii i usuniecia skutkéw awarii oraz
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztdw zwigzanych z zapewnieniem zastepczego dostarczania wody lub
zastepczego odprowadzania $ciekoéw. Stuzby techniczne Zamawiajgcego lub podmiot trzeci usuwajgcy awarie
sporzadzg Protokdt awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym protokole sg wigzgce dla Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca kwestionuje przyczyny awarii opisane w tym Protokole, zobowigzany jest to udowodni¢.

§12
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie na kwote w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w
§ 8 ust.1 wraz z podatkiem VAT tj. ............ zt (stownie: ... ), ktére Wykonawca zobowigzany

jest wnies¢ w formie pienieznej najpdézniej w dniu podpisania umowy lub w formie gwarancji lub poreczenia
najpdzniej trzy dni robocze przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznacza sie:

a) 70% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, stanowigcych
przedmiot umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone po dokonaniu rozliczenia umowy w terminie do 30
dni po jego dokonaniu.

b) 30% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi. Podlega ono zwrotowi w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia oraz operacji bankowych ponosi Wykonawca.

§13
1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do zakresu robét w danej ulicy lub do catosci robét, liczonego
od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jezeli zwtoka powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

2) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki
w usunieciu wad liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Za odstgpienie od umowy z winy
Wykonawcy uwaza sie réwniez konieczno$s¢ dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, § 53 ¢
Regulaminu lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za brak protokotu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. j, - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5) 0,5% wynagrodzenia brutto wynikajacego z zawartej umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do daty wymagalno$ci, w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

6) 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za nie przedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmian.
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7) 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi
obowigzek jej przedtozenia.

8) 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli Zamawiajacy wezwat Wykonawce do doprowadzenia
do zmiany tej umowy.

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 pkt.1 niniejszej umowy.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej pokrycia w petnej wysokosci. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z
biezgcych faktur.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy aktualng polise ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci do kwoty nie mniejszej niz cena brutto za
wykonanie prac objetych niniejsza umowa, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazgda¢ przedstawienia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej od
Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcag w przypadku:

a) Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy w ciggu 15 dni od zawarcia umowy;

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie w tym przypadku
powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

¢) rozwigzania firmy Wykonawcy (zakonczenie dziatalnosci);

d) opdznienie Wykonawcy w rzeczowym postepie robot w stosunku do harmonogramu, o ktérym mowa w § 3
ust.2, liczone narastajgco w okresach miesiecznych, wyniesie wiecej niz 20%;

e) catkowity postep prac jest niezadowalajgcy i skutkuje uznaniem, iz przedmiot umowy nie zostanie wykonany
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

f)  Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwie realizacje robét i przerwa bedzie trwata dtuzej niz 5 dni;

g) roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze zamdwieniem i niniejszg
umowa;

h) Wykonawca nie realizuje uzasadnionych polecen Inspektora Nadzoru;

i) w przypadku dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, § 53¢ Regulaminu lub koniecznos$ci dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

i) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawstwa podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w § 10 ust. 1b Regulaminu, w celu spetnienia warunkoéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w § 7 ust 1 Regulaminu, gdy Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia;

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. d), e), f), g) i h) Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kwotg wynikajgca z réznicy wartosci przedmiotu niniejszej umowy, a warto$cig uzgodniong z kolejnym
Wykonawcg za realizacje przedmiotowego zakresu robot.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg odpowiednio zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a
takze unormowania zawarte w Regulaminie udzielania zamoéwien sektorowych przez Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgadom
powszechnym wiasciwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgczniki do umowy:
1. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z ofertg wraz z dnia ...............ccccvenneee. ,
2. Harmonogram robét (ramowy, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy)
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Zatacznik nr 2

RAMOWY HARMONOGRAM ROBOT

Czas 1 - 4 miesigc 5 - 6 miesigc
reaI|z§CJ| Budowa przytgczy Dokumentacja powykonawcza
zadania

Uwaga:
Harmonogram, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy, odnosi sie do przypisania konkretnej liczby przytgczy do realizac;ji
w konkretnych ulicach.

Mozliwe jest odstepstwo do +/- 10% od liczby przytaczy wskazanych w harmonogramie ramowym,
o ile Wykonawca zapewni realizacje kompletu przytgczy w danej ulicy.
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