TOM 2 - Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Istotne postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania 252 szt. przylgczy
kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych ,w tym:

- 56 szt. odcinkow sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog

- 21 szt. podigczen do istniejgcych pompowni przydomowych, dla ktérych nalezy wykonaé

zasilenie elektryczne,

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wybudowa¢ po wykonaniu przytgcza elektrycznego do
przydomowej przepompowni sciekéw.

2. Szczegotowy zakres robdt okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia Tom 3 Opis
przedmiotu zamowienia, zawartych w zatgczniku stanowigcym integralng czesé niniejszej umowy.

§2

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

)
h)

)

k)

Wykonanie rob6t zgodnie =z zamodwieniem, obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi normami technicznymi i sztukg budowlang.

Realizowanie prac z zastosowaniem materiatdw zgodnych z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, majgcych swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz okazywanie w/w
dokumentéw na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego.

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Biezgce odbieranie sciekdéw z posesiji, na ktérej prowadzone sg prace budowlano-montazowe,
a takze wykonanie i utrzymanie wszelkich obej$¢ na trasie czynnego kanatu sanitarnego
w ulicy w zakresie niezbednym do wpiecia przytacza kanalizacyjnego.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

Realizowanie budowy przy pomocy o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia
i odziez.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot, pozwalajgcej na ocene nalezytego
wykonania robét, w tym dokumentacji powykonawczej.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu istniejgcego przed realizacjg zamoéwienia.

Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i nie
podlegajgcego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzgdzeh wraz z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

Przyjecie petnej odpowiedzialnosci za:
- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podfgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie MieScie Marki’
Numer zamoéwienia: 8/\WM/R/13



TOM 2 - Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektéw,
materiatéw, sprzetu i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

- szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, jezeli sg one nastepstwem
wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwaranc;ji i rekojmi.

) Utrzymanie porzadku na budowie oraz na trasach dowozu materialtdw oraz wywozu
materiatow i odpadow.

m) Usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie
zabezpieczeh w rejonie prowadzonych prac.

n) Uporzadkowanie terenu budowy, w tym wywiezienie na wiasny koszt (fgcznie z kosztami
skladowania i utylizacji) z terenu prowadzonych prac materiatdbw pozostatych po realizacji prac
oraz wytworzonych odpadow.

0) Woykonanie niezbednych prac geodezyjnych.

p) Scista wspétpraca przy wykonywaniu przedmiotu umowy z przedstawicielami Wodociggu
Mareckiego.

g) Opracowanie przed rozpoczeciem prac (poprzez uprawnione stuzby bhp Wykonawcy), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art. 41 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac
zgodnie z Planem j. w.

r)  Uczestniczenie w przeglgdach odbiorowych i gwarancyjnych zwolywanych przez
Zamawiajgcego,

s) Ustanowienie Kierownika Budowy.
§3
1.Termin realizacji umowy wynosi 4 miesigce liczone od dnia podpisania umowy

2. Prace realizowane bedg w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiajgcym, ktéry
zostanie przekazany Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy — zatgcznik do umowy,
a kazde odstepstwo od uzgodnionego harmonogramu bedzie podlegato karom umownym.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu kornicowego wykonania umowy z uwagi na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie robot w wyznaczonym
czasie — w szczegolnosci zjawiska majgce charakter nagly, gwattowny, nieprzewidzialny
np. powodz, huragan, ulewne i dilugotrwate deszcze, dilugotrwate anomalie temperatury
uniemozliwiajgce prowadzenie prac w sposéb gwarantujgcy wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlana.

2) wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie miatoby
potwierdzony przez Inspektora nadzoru wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
zamoéwienia.

§4
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy
2) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4) Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
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5) Odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

6) Wskazanie zamiennych lokalizacji przytaczy w sytuacji odmowy mieszkanca udzielenia zgody na
wejscie na teren posesji lub niepodpisania przez mieszkanca umowy z Zamawiajgcym na
realizacje przytacza i odbiér sciekow.

7) Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy
§5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy na okres
trzech lat od daty odbioru koncowego catosci robét

N

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na
podstawie rekojmi. Strony ustalajg trzyletni okres rekojmi biegnacy razem z gwarancja.

§6

. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..............uuvviviuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee,

. Kierownik Budowy jest uprawniony do odbioru os$wiadczen woli Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji inwestycji.

. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru, ktéry bedzie petni¢ nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych,
w szczegolnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych;

3) sprawdzanie i odbiér robdt;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

N -

w

§7
. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego i uzyskaé jego pisemng zgode, podajac nazwe
podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, ktéry bedzie przez niego wykonywany.

—_

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych prac w trakcie realizaciji
zamoéwienia, dopuszczalna jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

w

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

N

. Przez zawarcie umowy z podwykonawcg Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek
obowigzku odpowiedzialnosci ani zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy i pozostaje
w peini odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wilasne
dziatania i zaniechania, takze w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za wykonywanie prace

i czynno$ci.
§8
1. Strony ustalajg wartoS¢ umowng na przedmiot zamowienia jako wynagrodzenie w kwocie
........................ , W tym podatek VAT w wysokosci 23% tj. - ............... zt wg oferty zlozonej
W dniu ..o

2. Rozliczenie wykonanych robot moze by¢ fakturg VAT wystawiang jeden raz w miesigcu

3. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokét odbioru technicznego
czesciowego zgodnie z § 8 pkt 6 lub koncowego wykonanych robét potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
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4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze.

5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktéorym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania faktur czesciowych obejmujgcych 70% wartos$ci
przytaczy na danej ulicy pod warunkiem wykonania wszystkich przytgczy na tej ulicy, podtgczenia
mieszkancow do kanalizacji zbiorczej i potwierdzenia tego protokdtem bezusterkowego odbioru
technicznego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Natomiast ptatnos¢ za pozostate 30%
warto$ci wykonanych przytgczy Wykonawca otrzyma po ztozeniu dokumentacji powykonawczej
i bezusterkowym protokole odbioru kohcowego.

W przypadku fakturowania 70% wartosci rob6t Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
rozliczenia tego zakresu robét najpdzniej w nastepnym miesigcu, po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji do odbioru koncowego. Fakturowanie czesciowe nie moze wydtuzy¢ czasu trwania
umowy. Zamawiajacy przyjmie nastepne faktury czesciowe w wysokosci 70% wartosci przytaczy
w kolejnej ulicy, jezeli Wykonawca rozliczy catkowicie wykonany zakres robodt, za ktory
Zamawiajacy przyjat faktury czesciowe w poprzednim miesigcu.

7 Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylgcza na podstawie
Obmiaru powykonawczego dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi byé zaakceptowany przez
wilasciciela posesji i dotgczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego jezeli Wykonawca sktada faktury czesciowe 70% wartosci przytaczy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wyszczegdlni¢ na fakturze osobne rozliczenie pozycji zwigzanych z
podtgczeniem elektrycznym pompowni przydomowych.

9. W przypadku zgody Zamawiajgcego na podzlecenie prac stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca do faktury VAT obowigzany jest zatgczy¢ pisemne potwierdzenie podwykonawcy
(6w) o otrzymaniu wynagrodzenia za prace objete aktualnym rozliczeniem. Nie zaptacenie przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy moze skutkowa¢ wstrzymaniem ptatnosci dla
Wykonawcy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego

11. Numer ldentyfikacji Podatkowej Zamawiajgcego: NIP 125-09-65-408
§9

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania robo6t dodatkowych, nie objetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego zamowienia,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zamodwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, lub

2) wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te prace na dodatkowe zamdwienie udzielone z wolnej reki,
a ich wartos¢ zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o:

a) elementy robo6t wycenione w ramach ceny ofertowej w odniesieniu do innych pakietéw robét,

b) w przypadku niemoznosci wyceny jak w pkt.a): na podstawie katalogéw KNR, ceny robocizny
sprzetu, transportu, kosztéw posrednich, zysku i materiatéw budowlanych wg Srednich cen
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publikowanych w Sekocenbudzie — wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania roboét) oraz
przedmiar prac i kosztorys potwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za przedmiot umowy,
okreslonego w § 8, lecz zostanie okreslone w ramach oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

§ 10

1. Zamawiajgcy ma prawo do zrezygnowania z realizacji czesci przytaczy, wskazanych
w dokumentacji projektowej, na skutek rezygnacji przez mieszkancow, w tym niepodpisania
umowy przez mieszkanca na budowe przytgcza i odbior sciekéw lub odmowe udzielenia zgody
na wejscie na teren nieruchomosci.

2. W przypadkach okreslonych w pkt.1 powyzej wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 8 bedzie
zmniejszone o kwote obliczong zgodnie wartosciami wycenionego w Przedmiarach Robot Tom
3.2.1 przedmiaru dotyczgcego przytgczy w danej ulicy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt uzupetniajgcych, nie objetych
zamowieniem podstawowym, ktérych zakres nie przekroczy 50% wartosci realizowanego
zamoéwienia. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy do realizacji inne przytgcza za cene ustalong
wg postanowien dot. kalkulacji robét uzupetniajgcych zgodnie z punktem 4. Przedmiaru Robdét
Tom 3.2.1.

§ 11

1. Strony postanawiajg, ze odbidr robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia do
odbioru ztozonego przez Wykonawce na piSmie. Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg do
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. W okresie rekojmi i gwarancji w razie stwierdzenia wady wykonanego przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1, Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce wyznaczajgc
termin jej usuniecia.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiajgcego.
Wady powinny zosta¢ usuniete niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w wyznaczonym terminie.
W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystgpienia wady,
w szczegolnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkdw, infrastruktury lub innego
majatku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad w terminie
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia szkody
wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad wykonanego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, oraz
wedtug swojego wyboru:

5.1 wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad,
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5.2 powierzenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt 5.1., Zamawiajgcy moze
wykonywaé uprawnienie opisane w pkt 5.2., jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast
po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku wystgpienia awarii czesci sieci kanalizacyjnej, wykonywanej przez Wykonawce,
powodujgcej przerwe w odprowadzaniu $ciekow, Zamawiajgcy jest uprawniony do
samodzielnego usuniecia awarii lub do powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu,
jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania ww. awarii w ciggu 8 godzin od powiadomienia.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow
zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkdw wywotanych przez awarie,
w szczegoblnosci kosztéw zaangazowania wiasnych stuzb Zamawiajgcego w usuniecie awarii
i usuniecie skutkow awarii, wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia
awarii i usuniecia skutkéw awarii oraz poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw zwigzanych
Z zapewnieniem zastepczego dostarczania wody lub zastepczego odprowadzania Sciekéw.
Stuzby techniczne Zamawiajgcego lub podmiot trzeci usuwajgcy awarie sporzadzg Protokét
awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym protokole sg wigzace dla Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca kwestionuje przyczyny awarii opisane w tym Protokole, zobowigzany jest to
udowodnic.

§12

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie na kwote w wysokosci 10% wartosci
umowy okreslonej w  § 8 ust.1 wraz z podatkiem VAT tj. ..oocooiiiiiiiiiiiiee, zt, ktdre
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ w formie pienieznej najpdzniej w dniu podpisania umowy
lub w formie gwaranciji lub poreczenia najpézniej trzy dni robocze przed podpisaniem umowy

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznacza sig:

1) 70% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét,
stanowigcych przedmiot umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone po dokonaniu
rozliczenia umowy w terminie do 30 dni po jego dokonaniu.

2) 30% kwoty okreslonej w ust. 1 powyzej jako zabezpieczenie ewentualnych roszczenh
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Podlega ono zwrotowi w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia oraz operacji bankowych ponosi Wykonawca.
§13
1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 8 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy w stosunku do zakresu robot w danej ulicy oraz do catosci robdt, liczonego
od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie
powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

b) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 8 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w usunieciu
wad liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunigcia wad do dnia faktycznego
odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 pkt.1 niniejszej umowy.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej pokrycia w peinej wysokosci.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres trwania umowy aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do kwoty
nie mniejszej niz cena brutto za wykonanie prac objetych niniejszag umowg, okreslonej w § 8 ust.1.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazada¢ do przedstawienia dokumentu, o ktdrych
mowa w ust. 4 powyzej od Wykonawcy.

§ 14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w przypadku:

1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy:
odstgpienie w tym przypadku powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

2. zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie dziatalnosci);
3. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4. opbznienie Wykonawcy w rzeczowym postepie robét w stosunku do harmonogramu, o ktérym
mowa w § 3 ust.2, liczone narastajgco w okresach miesiecznych, wyniesie wiecej niz 20%,

5. catkowity postep prac jest niezadowalajgcy i skutkuje uznaniem, iz przedmiot umowy nie
zostanie wykonany w terminie i na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie,

6. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwie realizacje robot i przerwa bedzie trwata
dtuzej niz 5 dni,

7. roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
zamdwieniem i niniejszg umowa,

8. Wykonawca nie realizuje uzasadnionych polecen Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. 4, 5,6, 718
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kwotg wynikajgcg z roznicy wartosci przedmiotu niniejszej
umowy, a wartoscig uzgodniong z kolejnym Wykonawcg za realizacje przedmiotowego
zakresu robot.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a takze unormowania zawarte w Regulaminie udzielania zaméwien
sektorowych przez Wodociag Marecki Sp. z 0.0.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci niniejszej umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§17

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:
1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z ofertg wraz z dnia........... ,

2. Harmonogram robét (ramowy i harmonogram, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy)
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RAMOWY HARMONOGRAM ROBOT

Zalacznik nr 2

Czas 1 miesigc 2 miesigc 3 miesigc | 4 miesigc
realizacji

Wykonanie 40 szt. 80 szt. 80 szt. 52 szt.
przytaczy

Uwaga:

Harmonogram, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy, odnosi sie do przypisania konkretnej liczby

przytaczy do realizacji w konkretnych ulicach.

Mozliwe jest odstepstwo do +/- 10% od liczby przytgczy wskazanych w harmonogramie ramowym,
o ile Wykonawca zapewni realizacje kompletu przytgczy w danej ulicy.
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