



WM/JRP/Z1/ 365/14

Marki, 11.08.2014 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zadanie 1”
[postępowanie przetargowe nr 19/WM/R/14]*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania dla w/w zadań przetargowych, ponieważ okres realizacji przypada na okres zimowy, co może utrudnić wręcz uniemożliwić wykonywanie robót z zachowaniem wymogów jakościowych, gdyż zapisy SIWZ (pkt. 26 ppkt. 26.2 str. 20) oraz wzorze umowy nie uwzględniają w/w zdarzenia.

Odpowiedź:

W związku z tym, że przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) i Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zobowiązany jest umową o dofinansowanie podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dotrzymania zawartych w umowie terminów, nie przewiduje się wydłużenia terminu wykonania niniejszego zamówienia.

Z poważaniem

WODOCIĄG MARECKI Sp. z o.o.
DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Specjalski