TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

SPIS TRESCI

CZESC 0GOINA ... e 5
1.1  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ....cccviviieiiiice e 5
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE]........cccoiiiiiiiiiic e 5
1.3 Zakres rzeczowy objety przedmiotem ZamOWIENIa ..............ccocereriiineiineneiise e 5
131 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy podlaczen do kanalizacji sanitarnej na

terenie MIAStA MATKI. ... s 6
13.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach robét.....................cc.cooiii 11
1.4  Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia .................cccooeviiiininnnenn. 11
1.5 Wiyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych .............ccocooviiiiinnnn, 12
1.6  Wymogi odnos$nie podzialu finansowania robot.....................coooiiiiiiii 13
1.7 OKreSlenia POAStAWOWE.............coueriiiiiiiiiiii et sr s 13
1.8  INfOrmacja 0 terenie DUOWY ......ccoiiii ittt e e e nreenas 16
19 Warunki gruntoW0 — WOONE .........cuiiiiiiirieieit ettt bbbt 17
1.10 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot ...............cccooiriiiiiiiiic 17
1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia .................c.ccoooeiviiiiinciiiennn 17
1.10.2  Polityka informacyjna realizacCji UMOWY ..........ccccoeiiiiieiiieiie e sie s e seesie e sre e ene e s 17
1.10.3  Przekazanie terenNU DUAOWY .........ccooiiiiieiiic e st ene e 17
1.10.4  DoKumentacja ProJEKIOWE .........c.civiiieiieiiee ettt sre e steeeeenbeeneennee e 18
1.10.5  DoKUMENTACA WYKONAWCY ......ocuviiiiiitieieeiesieseeseesteesteesteeae e sasesta e taeteasaesseessaesreesteeseenseensenseeses 18
1.10.6 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi........................... 21
1.10.7  Zabezpieczenie terenUuU DUGOWY ...t 22
1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych ... 23
1.10.9 Stosowanie PrzepisOw Prawa i DO ............cooiiiiiiiiieii i 23
1.10.10  ZEZWOIBIIA ... 23
1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja RUCHU............ccccoviiiiii e 24
1.10.12  ZAPIECZE WYKONAWCY .....c.veiieiiieciiectt et esieetesesee e e teesteeteanee s s e saeesta e beesteasbesseesseesreesteenseenteensenneenes 24
1.10.13 Informacje 0 UbezpieCzeniu BUAOWY ...........ccoiiiiiiiiie et 25
IMLALETHALY ...ttt bR R b b e bR e b e R e R e e nb e b e b enrenne e 25
2.1 WWSERP -oeeiiieiieeeet et E R R R R R e r e ar e r b 25
2.2 Pochodzenie MAaterialOw .............cocoiiiiiiiiiiiii 25
B BN T 10T 11 T8 ) o 1 (1) 26
2.4 Pozyskiwanie materialdw miejSCOWYCh ...........ccooiiiiiiiiiiii 27
2.5  Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom ...............cccccoririiiiiniiiieie s 27
2.6  Materialy szkodliwe dla 0tOCZENIa...................ooiiiiiiiiiiic e 27
2.7  Dostawa i wyKorzystanie materialow ................cocoooiiiiiiiiiii 27
2.8  Przechowywanie i skladowanie materialOw..................ccoccooiiiiiii 28
2.9  Stosowanie materialow Z 0dZYSKU ...............cccooiiiiiiiiic s 28
2.10 Znakowanie urzadzen, materialOw itp................cccooiiiiiiii 28
SPIZEL ..o e 28
LIS L0570 S PP P TR PPR 29
Wykonanie RODOT ... s 30
LI R ) U )« T O PSP T PSP U O TP PO URUPPRTRTPN 30
5.2  Organizacja przed rozpoczeciem robot ................coooiiiiiiiiiiii 30
5.3 RODOLY PrZYGOTOWAWCZE.......c.cveeiiiirecrieiceseree ettt 30
54  Harmonogram roDOt..............coooiiiiiiiiiii s 31
R T/ 1<) (- ( DO P T O PP PSR O TP P URUPPRTRRTPN 32

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

5.6  OCNHIONA PrZEeCIWPOZATOWA .......ccuviveiuierieniiieitestesesteeteeeeae e e testestesreeseeseeneeseeseestesteeseeseeneeseeseeseessennennes
5.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.............coccoceiiniiiiiiiiii

5.7.1 e R LT a VAV (U - o] [T TS
572 Unikanie zaKIOcen ...
573 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci.............cccoooiiiiiiiiii s
5.7.4 ISTNIEJACE INSTALACHE ......ovveveiiieiicic ettt sb e et sb et bt e
575 Zabezpieczenie chodnikOw i jezZdmi............cooo oo
5.7.6 WWYKOPAIISKA ...ttt bbbttt b et bbbt
5.8  Ograniczenie obciazen 0Si POJAZAOW ..............cccoiiiiiiiiiiii s

5.9  Bezpieczenstwo i higiena Pracy...........ccccooiiiiiiiii s
5.10 OChrona i ULFZYMANI€ FODOL ..........cociiiiiiiiiiiiie ettt bttt een

5.10.1 Zabezpieczenie tErenU DUOWY ........cccccveiiiieiieie ettt na et et sresre e eneas
5.10.2 Dzialania Wykonawcy na terenie budowy ..............ccccooiiiiiiiiiiii e
5.10.3  Ochrona rob6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych..............cccoooviiiiiiiiiinis
511  Odwodnienia WYKOPOW ...........cooiiiiiiiiiiiiiie e nn e n e nne e

5.12 Przebudowa urzadzen Kolidujacych..............ccccooiiiiiiiiii
5.13  ODbEjJSCIa tYMICZASOWE .........oiueiieiiieieiieiie ettt b e b e et e e b e e s e st e e s b e e s se e sbe e ane e neenresnrennee e
5.14 CzynnoSci geodezyjne Na BUAOWIC.............ccoocoviiiiiiiiiiii
5.15 Likwidacja terenU DUAOWY .......cccooiiiiieiiiic ettt st teeste e saeeteenteaneennee e

6.  Kontrola JAKOSCI FODOT ..o e e nne s
6.1  Zasady kontroli jaAKoSCI FODOL..............ccooiiiiiiiiiic s
O A = - o b VgL F= W I o Yo 1 1= 1 Y2 PR
6.3 CertyfiKaty i dEKIAraCe......c..ciiiiciie e
6.4  Atesty jakoSci materialdw i urzadzen................ccoooviiiiiiiiiiii i
6.5  DOKUMENTY DUTOWY ....c.ooiiiiiiiiiitiicee e bbbt b bbbttt een

6.5.1 7411 T 01 1 010 o (011 SRS
6.5.2 Rejestr 0bmIATT FODOT .........ocooiiiiiiii e s
6.5.3 Pozostale doKUMENtY DUAOWY ...........coooiiiiiiiiiiii it
6.5.4 Przechowywanie dokumentow DudOWY.............c.ocooiiiiiiiiiiiii e

T ODIMEAT RODOL. ..ottt h e s bt e s bt e et e e e s bt e eabe e snbe e e be e e breebeeebeas
7.1  Ogolne zasady obmiaru RODOL................coooiiiiiiiii e
7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow ...
7.3  Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru RoDOt ...

7.3.1 WYPOSAZEIUE ...ttt r e e e e e e e s e s r e e e r e e r e e re e nre s
7.3.2 Bezpieczenstwo I higiena Pracy ...
7.3.3 Porzadek Na DUAOWIC ..........ccooiiiiiii e
7.3.4 D0zorowanie Placu BUOOWY ...........ccooiiiiiiiinieieise sttt
7.35 Istniejaca INfrastruktura ...
7.3.6 Materialy i Urzadzenia .................ccooooiiiiiiiii e
7.3.7 THOSCH. ... e
7.3.8 LO1=] 0| T T T TSRO PP TP RURRPRPP
7.3.9 PLODY ..o

8. OADIOT RODOL..........ocoiiiiiiiiiiii bbb bbb bbb
8.1  Rodzaje procedur 00DIONOWYCH........ciiiiiiriiiie et
8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. .............ccocoiiiiiiiiiii
8.3 OADIOT CZESCIOWY ...ttt bbbt r bbbt st b e e b nn e n e b an s
8.4  Okres zglaszania wad dla paKietu robot..................ccooiiiiiiiiii
8.5 OdbiOr KONCOWY FODOL.........cviiiiiiiiiiiieiii et bbb e e sr b ene s
8.6  Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady. ............c.cooiiiiiiii
9. PodStawa PRATIOSCE........ccoeiviiiiiiiiii e e r e

44

48

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

9.1
9.2
9.3
9.4

USEAlENTa OZOINE ..........eiiiiiiiiiii et bbbt r bbbt n e nr e r b ene s 48

CENA JEANOSTKOWAE ...ttt ettt bbbt b e bbbt b e bbbt bbbt bbbt bt et b et enenne s 48

Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i inne .. 49

EIeMENtY FOZIICZENIOWE ......uiiiieciiite bbbttt n s 50

O T U =T Yo Lo | LT 1T L - S 50
10.1 DoKUMENTACA PrOJEKLOWA. ... ..c.eiuiieiiiiiiitiieiisteee st bbbt 50
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne....................... 51

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.
Prace stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

13 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamdéwienia stanowi :

1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.
. 223 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :

- 34 szt. podiaczen grawitacyjnych zawierajacych 1 szt. podigczenia w linii rozgraniczajgcej ulice,

- 41 szt. podiaczen grawitacyjnych z przewodem wentylacyjnym i kominkiem do podci$nieniowej kanalizacji sanitarnej
zawierajacych 2 szt. podiaczen w liniach rozgraniczajacych ulice,

- 9 szt. podigczen do istniejacych pompowni przydomowych dla ktorych nalezy wykonac¢ zasilenie elektryczne
- 1 szt. zakup nowej pompowni przydomowej
- 1 szt. przetozenie .pompowni przydomowej - demontaz i montaz wraz z transportem

UWAGA; sie¢ kanalizacyjng przydomowa wykonaé po podiaczeniu elektrycznym pompowni

WYKAZULIC

1. Jagielty 10. Modrzejewskiej 19. Lisia

2. Solskiego 11.  Zachodnia 20. Dzika

3. Dobra 12.  Wyszynskiego 21. Wisniowa

4. Wronia 13. Ksigzycowa 22. JanaPawla Il

5. Zachodnia 14. Zbika 23. Sowia

6.  Wyspianskiego 15.  Gliniecka 24. Strzelecka

7. Sportowa 16. Popietuszki 25. Kopernika

8.  Ceglana 17. Wesota 26. Sokola

9. Lisia 18.  Wschodnia 27. Generata Zajaczka

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

28. Sportowa 4 — Wyspianskiego 32. Ksiezycowa 36. Pienigzka
29. Gtowna 33. Gorska 37. Dmowskiego
30. Okolna 34. Dmowskiego 38. Legionowa
31. Kosciuszki 35. Poniatowskiego

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy pedigczen do kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspotfinansowanego ze Srodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przytacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzgdng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
Zbytniego wyplycenia przylacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwiazaniach projektowych
konieczno$¢ docieplenia przytacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych
w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu nalely uzgodni¢ 7 wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podlgczenia).

2. W ramach zamowienia naleiy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podigczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,
nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesji.

W ramach budowy podiaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ grawitacyjne przytacza kanalizacyjne w
nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegodlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podigczenia) dla wszystkich posesji,
wskazanych przy ulicach wyszczegélnionych w pkt.1.3.

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

- wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewngtrznej, wychodzacej z budynku,

- wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych na terenie posesji,

- usunigcie lub przesadzenia krzewoéw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

- wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

- wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
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i zasypki,

demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

dezynfekcja istnicjagcego szamba, wykonanie otwordow rozszczelniajacych,

wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przytacza,

dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ”S”” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikoéw réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz rurociaggoéw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

dostawa i montaz (W wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa 1 montaz ocieplenia przytacza kanalizacyjnego dla odcinkow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrzne] do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywdz odpadow budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdoéw i chodnikéw na terenie posesji, ktore zostaty naruszone w trakcie wykonywania robot
(zarbwno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztalttowanie i zagospodarowanie terenu.

A3. Wykonanie do 9 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczna w

A3.

ulicach:
1.Generala Zajaczka — 2 szt.
2. Kopernika - 4 szt.
3. KoSciuszki - 1szt.

4. Modrzejewskiej - 2 szt.

Roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 34 posesji w nizej wymienionych ulicach:

1. Solskiego odcinkéw 1
2. Dobra odcinkéw 2
3. Lisia odcinkéow 1
4, Ksiezycowa odcinkow 1
5. Zbika odcinkow 2
6. Wesola odcinkow 1
7. Dzika odcinkow 1
8. Wisniowa odcinkow 2
9. Jana Pawla II odcinkéow 1
10. Sowia odcinkow 1
11. Strzelecka odcinkow 1
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12.
13.
14.
15.

Kopernika odcinkow 3
Sokola odcinkow 4
Generala Zajaczka odcinkow 8
Gléwna odcinkow 5

Zakres robot budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zabezpieczenie ~ wykopu  barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robot,

usunigcie lub przesadzenia krzewdw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy poses;ji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie Sciekow)
dostawa i montaz na istniejacym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej
DN 400 mm z GRP wraz z wlazem Zzeliwnym klasy D400,

dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowsa 1 wlazem zeliwnym typu D400 i pier§cieniem odcigzajacym,

dostawa i montaz rurociggdw przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”S” SN8 o §ciance litej,

dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej o roznym kacie,,
dostawa i montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa

dostawa i montaz trojnika PE 160x40

dostawa 1 montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem
zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robot, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszcezegolnionych w pkt. 1.3.

— wykonanie robot rozbidérkowych istniejgcych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,
— wykonanie robot rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,
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—  wykonanie robét rozbiérkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,
odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,
— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robdét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

— wykonanie robot rozbiorkowych istniejacych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z

podbudowa,
—  wykonanie robo6t rozbidrkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,
—  wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,
—  wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdw, obrzezy i taw betonowych,
— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,
— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,
— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:

1. Przylacza kanalizacji S$cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia
w ul. Jagietty do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

2. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Solskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

3. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Dobra do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

budynkow

budynkow

budynkow

4. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki.  Projekt podiaczenia budynkéw w ul.

Wronia w Markach, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

5. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Zachodnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013r.

6. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podiaczenia
w ul. Basniowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

7. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Sportowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r..

8. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul Ceglana do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

9. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Lisia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013r.

10. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

w ul. Modrzejewskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

11. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

budynkow

w ul. Zachodnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2013 r.

12. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

w ul. Wyszynskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

13. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Ksiezycowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

budynkow

budynkoéw
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Zbika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Gliniecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociagg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Popietuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013hu r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Wesota do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Wschodnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Lisia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Dzika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkow

w ul. Wisniowa do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2013

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Jana Pawta II do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Sowia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Strzelecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Kopernika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul Sokola do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Generala Zajgczka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r
Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul Sportowa 4 do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Gtowna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Okélna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Kosciuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Ksiezycowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Gorska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Jutrzenki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Poniatowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r
Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Pienigzka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podltaczenia budynkow w ul.
Dmowskiego do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodocigg Marecki 2013 rok

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw w ul.
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Legionowa do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

39. Projekt zasilenia w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekéw w ulicy Generata Zajgczka,
opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

40. Projekt zasilenia w energig elektryczng przydomowych pompowni sciekow w ulicy Kopernika
opracowany przez wodocigg Marecki, 2013r.

41. Projekt zasilania w energi¢ elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Kosciuszki
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

42. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekéw w ulicy Modrzejewskiej
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach roebdt.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacje = Zamawiajagcego 1 kompetentnych wladz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajacego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,
c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych
sieci 1 obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bedzie wymagane).
g) dokumentacja niezb¢dna do wykonania przytaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania Sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria:  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

15 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore naleza do §wiadczen umownych, a nie sa
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza sig¢:

a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

b)  utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

c)  pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadoéw pomiarowych,

d)  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

e)  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

f)  oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

g) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

h)  dostarczenie materiatow eksploatacyjnych i mediow do prob,

i)  utrzymanie drobnych urzadzen i narze¢dzi,

j)  przewoz materiatdow do miejsc ich wykorzystania,

k)  zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

I)  zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

m) przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wilascicieli,

n)  zapewnienie odbioru $ciekow na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarne;j,

0) zapewnienie odbioru $ciekdw z posesji w czasie budowy przytacza

p) usuwanie odpadéow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

g) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

r)  obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

s)  inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujacych sig
w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

t)  odbudowa terenow zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

u) prace porzagdkowe, utrzymaniowe.

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14
12



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Do robot tymczasowych zalicza sig:

a) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie,

b)  zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

€)  wykonanie dojazddw, przejazdéw, wykonanie i montaz znakoéw organizacji ruchu,

d)  wykonanie niezbe¢dnych drog tymczasowych,

e)  ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

f)  wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h)  oznakowanie robot,

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych robot winny byé rozloZone proporcjonalnie we
wszgystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem
wymagan w zakresie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odnosnie podzialu finansowania robét

Roboty wspétfinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomo$ci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $srodkoéw wlasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podiaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylagcza energetyczne pompowni) powinny by¢ poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni droég obejmuje odtworzenie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktorym bezposrednio prowadzone byty roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalnos$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Inspektor — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego petnigcg funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajaca i upowazniona do wystgpowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podiaczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspoétfinansowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci

Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez Wodocigg Marecki,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

Informacja BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7.VI1.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje¢ Istotnych Warunkow Zamodwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podigczen posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czes¢ I’ prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamoéwien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podana w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego

zamOwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robét — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowac jedna z dwoch czgsei ulicy.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumied w sposob zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi przytacza w planie,
na zalamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Kanal uliczny - rurociagg kanalizacji sanitarnej, do ktorego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gldéwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbgdny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dlugosé jest
znacznie wicksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci, ktorego
dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe Sciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej §rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gleboko$¢ wykopu - jest to réznica migdzy rz¢edng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzgdna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rz¢dna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyrownanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektow na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacje, majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu i
obiektow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.
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40. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

41. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

42. Jezdnia - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

44. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z plyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

45. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

46. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

48. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okre§lone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja gtownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkéw w
ulicach, przez drogi o réznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych i wywozone do
oczyszczalni Sciekdw, przy czym nie wszystkie szamba sg szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie 1 kable energetyczne, teletechniczne, wodociagi 1 inne  zgodnie
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z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczgciu robot. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostroznos$cia z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych beda uktadane odcinki przytaczy stanowiace odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystgpuja obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkod gorniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq by¢ zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé t0 pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania robdt.

1. 9 Warunki gruntowo — wodne

Dla kazdej z ulic, w ktorych beda realizowane podigczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegotowo
zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania Roboét objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajacego na  wjezdzie
i Wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Ceng Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swdj koszt dokumenty niezbedne do zajecia
terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli terendow prywatnych,
na ktorych beda prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robdt z wihascicielami terendw prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podlaczenia, jezeli wihasciciel posesji poinformuje Wykonawce, Zze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowacé o takiej sytuacji
Zamawiajacego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym odstapi od realizacji takiego podiaczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podiaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada projekty wykonania podiaczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy
1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktdére moga
wplywaé na tres¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia si¢ do nich):
—  ksztatt i charakter terenu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg infrastrukturg
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
— zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia roboét oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w tym
w szczegolnosci: rysunkow, obliczen, projektow, planow lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania
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robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terendéw i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie = wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie réznych czesci robét, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacjg.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopdki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjne obowiazujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podtaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)
Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstugg,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg$ci Robot.
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DTR winny obejmowac:
a) cz¢$¢ rysunkowsg zawierajaca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dziatania,
—  kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg polaczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
—  parametry pracy urzadzen,
—  schemat potgczen np. elektrycznych,
—  specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) cz¢s¢ instalacyjng obejmujaca opis:
—  wymagan dotyczacych instalacji,
—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) czgs¢ obstugowa obejmujacy opis:
- obshugi,
- konserwacji (w tym cze¢stotliwos¢ konserwacji i przegladow),

- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi by¢
przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robdt, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegétowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarow) i
szczegdtowego kosztu kazdego podtaczenia wg wzoru, stanowigcego zatacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podlaczeh w ulicy musi si¢ sumowaé do kosztu
wykonania podtaczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujgcych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac,
- szczegOlowy wykaz wykonanych odcinkdéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomos$ci, $rednicy, dlugosci i1 materialu, z ktérego wykonano odcinek oraz S$rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
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- szczegblowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktdorego wykonano przytacze oraz $rednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sa zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajgcemu na biezgco po wykonaniu kazdej czeSci robot, ktora Wykonawca bedzie zglaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zatacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowigzuje sic Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jakoéci dotyczacy rozbidrki nawierzchni
drogowych i1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadéw z tej rozbidrki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowa i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W Wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacj¢ AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy
Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien byé wliczony w

koszt jednostkowy odpowiednio do robot, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne =z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementow robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane
z budowg, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robot nie parkowaty na nim pojazdy
0s0b trzecich, co mogloby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla oséb i pojazdow.

g) w czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.
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h) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkow, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddzialywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty
nalezy zidentyfikowac¢ oraz opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwdch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robot zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  cze$¢  Specyfikacji  Technicznych i  czytane ~w  polaczeniu
z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac obj¢tych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj
koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na
rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na zakrycie robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.
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Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na wudzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podiaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektéw organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomic:

—  Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) optaty za zajecie terenu,

C) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podtaczen nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowigzujgce
przepisy prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zar6wno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
—  zabezpieczenia interesdGw osob trzecich,
—  ochrony $rodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  warunk6w bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,
—  zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosei po szkodzie;

— odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkoéd osobowych i
rzeczowych  wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sgsiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

—  ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczeg6lnosci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie wykonane.
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Materialy i produkty powinny posiadaé¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnoé¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi petna
informacje¢ na temat wszelkich materiatow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktorym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celow
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktore bgda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materiatlow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uiyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzqdzen naleiy rozumieé
jako przykiadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowainych materialow i urzgdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentow, §wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badah materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spelniaja wymagania
w sposob ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.

W przypadku materialéw przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z wodg pitng).

Wykonawca przedlozy kopie kazdego zamowienia, ktorego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaty uprzednio zatwierdzone w formie pisemne;j
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materialow i
urzqdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Pominigcie we wniosku o zatwierdzenie materiatow i urzadzen dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostana
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sg udzielane w danej grupie produktoéw,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko ani emitowaé
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia beda posiadaly przedluzona zywotno$¢ 1  odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.
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Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajgcego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédel  miejscowych, wilaczajac w to zréodla  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych bgdg formowane
w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrodel materiatlow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialow
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W  przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane 1 stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatdw, ktore majg by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocen¢ i odbidr ilosci materiatow, ktore maja by¢é zamoéwione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkcji.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$ci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace skladowania materialow byly dostepne w miejscu ich skltadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych materialow w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopow itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi W Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt winny byé zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

4., Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat S$rodki transportu spelniajace wymagania okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wlasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegétowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 poz.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢c Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdow nie spetniajacych wymogow
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarOwno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach, powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  Wykonanie Robot

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci innego wykonania
robot, koniecznos$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamkniecie catkowite lub cze$ciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkéw beda mogly by¢ zamknigte na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych ulatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga sie tez, aby
Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojécia do budynkdéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié¢ okolicznych mieszkancow oraz pracownikow
pobliskich przedsi¢cbiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
0 terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych
prowadzone bedg roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwiagzane z wyznaczeniem zakresu robot.
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b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu.

c) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzetu.

d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.

e) Przebudowe urzadzen kolidujacych.

f)  Oznakowanie robot.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

h) Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

54 Harmonogram robdét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajagcym harmonogram realizacji zakresu zamowienia i przekaze
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgtoszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram rob6t moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenistwem 1 organizacja ruchu powinny znajdowaé sig
w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze,

¢) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejaca zabudowe; przed przystgpieniem do
robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawcg,

d) harmonogram winien uwzgledniaé ilosci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzgledniaé: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekltadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robot nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegélnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarbwno na terenie budowy, jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwo$ci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatah Wykonawcy nie
przekrocza wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie woéd gruntowych
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i opadowych z calego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegblnosci Wykonawca powinien zapoznad si¢
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku konieczno$ci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystagpi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwiazane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
1 krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjng, zgodna z
obowiazujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewoéw, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Optaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w srodowisku
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z
wycinka drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru

materiatdéw z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wlasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktorych usunigcie

staje si¢ nie-zbgdne dla realizacji przedsiewzigcia, dotgczajac do wniosku:

1. Pisemne upowaznienie wlasciciela dziatki do wystgpowania przez Wykonawcge w jego imieniu
o wycinke drzew i krzewow,

2. Oswiadczenie wilasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew i krzewow, w zwiazku
z realizacja inwestycji.
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5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowsg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w  zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktorych
moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowaé dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wplywdw prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wiasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaktocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie priylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasnag odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
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przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania
tam jakichkolwiek zaktdocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiadcicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
shupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne i podziemne, $§wiatlowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowoéw odwadniajacych, wodociagdw i gazociaggéow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w harmonogramie rob6t rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektow zabytkowych. W centralno-zachodniej czgsci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegodlnej ostrozno$ci w tym rejonie zardwno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak réwniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wihasno§¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odno$nie postepowania z nim.
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Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz 0sob trzecich
i niezwlocznie powiadomi Policje¢ i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych — bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia stanowig cze$¢ niniejszej Specyfikacji i sa wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robét
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5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktérym Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
o upowaznionym personelu innych wykonawcoéw Zamawiajacego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzgdowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe o$wietlenie zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwoéci dla mieszkancéw podczas realizacji podiaczen budynkéw do kanalizacji powinny by¢
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymaé Sprzgt i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i
wkraczania swojego personelu na przyleglty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢é miejsca sktadowania
poszczegdlnych materialdow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udziat w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czeSci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materialow, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

511 Odwodnienia wykopow
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Odwodnienie wykopow i terenu robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczego6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowiazany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wiasdcicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wlascicieli lub administrator6w uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odbior $ciekow z odcinka powyzej weinki w czynny kanal kanalizacji
sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogolny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekow do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem obejs¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podigczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych.

5.13 CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektéw  przez  uprawnionego  geodete, ktéry  przeniesie = wysokosci
z reperodw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie  oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.
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5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ warunki okre$lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, muszg by¢:

— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla  ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

—  Oznakowane znakiem budowlanym.
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System oceny, sposdb deklarowania zgodno$ci oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sa  okreslone  przez  rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

d certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje, moga by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do podpisania protokolu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podlaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
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dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strong.

6.4.2 Rejestr obmiaru robot

Rejestr obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo$¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicow, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robot podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoly wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezbg¢dne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robot beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora.
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7. Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesji

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang w celu dokonania
odbioru robot lub pakietu robot. Obmiar robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zaKkryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlug obowigzujacych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

— PN-1SO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

— PN-1S0O-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-I1SO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

—  PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady oKkreslania iloSci rob6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatdéw albo ich ilo$ci
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w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace (o ile takie beda miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktorych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogoélne dotyczace Przedmiaru Robot

Przedmiar Roboét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg. Uwaza sig,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé, jak réwniez
sposobem ich wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmuja wszystko, co
jest  konieczne  dla  wypelnienia  wszelkich  odpowiedzialnosci i zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywaé¢ koszt danych robdot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktore zwiazane sg z:

a) wypelnieniem warunkow Umowy i wszelkich ogdlnych zobowiazan, odpowiedzialno$ci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajac straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wiaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktorych przewidziano odrgbng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelnien do istniejacej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Robot opisujg roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
pelnego opisu robdt i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych. Wyceniajac poszczegdlne pozycje
Przedmiaru Robdt, nalezy odnosi¢ si¢ do warunkéw Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania petnych informacji, opisOw robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen stanowigcych sktadowsg danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedlug =zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Przedmiarze Robdt, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robo6t bedg obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catoSci z cze§ciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
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Spos6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych robot. Uwaza si¢, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robodt(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i warto$ci w kosztorysie nalezy podawaé z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i1 wszelkie inne wydatki i optaty dla
wlasciwej dystrybucji elektryczno$ci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,

c) wydatki zwigzane =z odprowadzeniem $ciekow, zardwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpadow, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem obowigzujacych
miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, wiaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezb¢dnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wpltyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wladzg
lub jakakolwiek osobe czy organizacje¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqgdzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materialy i urzadzenia zar6wno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.
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7.3.7 llosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sa podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajow innego postgpowania, by¢ mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robot powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robot, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Robot powinna by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez ceng
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9  Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi i materialdow niezbednych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8. Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czg$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowo$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamera z glowica obrotowa wybudowanych przykanalikoéw z opisem zawierajgcym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odlegtosci, $rednicg i materiat kanatu, oraz dat¢ i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjecia
Wraz z oceng techniczng).

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbidr czesciowy

1. Odbiodr czeSciowy polega na ocenie iloci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt — pakietu robot.  Odbiory
czesSciowe nalezy przeprowadzaé po wykonaniu danego pakietu robot.
2. Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
3. Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wilacznie z odtworzeniem nawierzchni.
4, W ciagu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawce pakietu robét do odbioru, Inspektor winien:
a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawca protokét odbioru
czeSciowego, ustalajgc date z jaka pakietu robdt zostat ukonczony oraz zgodnos¢ tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato Znaczacego wpltywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem
lub
b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

5. Odbior czeéciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajacego przy udziale
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujace
czynno§ci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materialow,
d) protokoty:

e  raport inspekcji telewizyjnej kanatéw i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robot ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.
e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z

kanalizacji w systemie ciSnieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki
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7. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, wynikow préb, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

8. W toku odbioru czg¢éciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

9. W przypadkach niewykonania lub niewltasciwego wykonania robot, czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawceg usuniecia wad i  brakéw  ujetych
W uwagach.

10. Zamawiajacy, przy odbiorze pakietu robot moze zazadaé powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
przez niego fragmentow sieci lub podtaczen.

11. Protokot odbioru czgéciowego moze wskazywac uchybienia i uzupelnienia, ktére Wykonawca ma uzupehnic
do czasu przeprowadzenia odbioru koncowego.

12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.3 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robét, ktore zostaty odebrane przed datg ukonczenia catosci robot, rozpoczyna si¢
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i konczy sie wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zgtaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce, réwnocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.
2)  Trybawaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub catosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, wada zostanie usunigta przez

Wykonawce w ciggu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczng, faksem lub pisemnie).

8.4 Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy robot mozna wykonywaé po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietoéw robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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3

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
W ciagu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢c  protokét  bezusterkowego  odbioru  koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacjg o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

b)  odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreSlajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokél bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku.

Odbiér koncowy robdt przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty oraz przygotowane nastepujace
czynnosci:

a)  Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietéw robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow robodt, ktore nie zostaly odebrane w odbiorach czgsciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robdt, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoroéw dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopie¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadow przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakos$ciowa i rzeczowa robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesSciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usunigcie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad i brakoéw ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie dat¢ poczatku okresu gwarancji i rgkojmi dla wszystkich robot, okreslonych przedmiotem
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zamowienia.

9. Podpisany protokot odbioru konicowego jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej dla
umowy.

8.5 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.  Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmienia¢ opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Roboét) koszty, w tym w szczegdlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezbednego zajecia terenu, majg by¢é uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robot. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi
dla rob6t opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Roboét dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartosci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartosci
poszczego6lnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wlasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podiaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwickszeniem projektowego zakresu roboét, koszty takiego zwigkszenia pokryje
wlasciciel  posesji. W  ramach  Umowy  Zamawiajagcy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z iloscig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej posesji.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
przedmiarowa. Zaktada si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
rozlozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowaé:
a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami robot tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne,
b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,
C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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d) testowanie, kontrole jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

h) niezbe¢dne uzgodnienia z wlascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatno$ci, ktore nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
1. Kkoszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot dla  kazdego  podlaczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z whascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekow sanitarnych na czas wykonywania
rob6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udzial robot towarzyszacych i zuzycie materialtdow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone

w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegoélnione w Przedmiarze Robot.

Spetnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrgbnej
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,

b)  uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia robot),

c) uzyskania wymaganych Umowga zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
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pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  opflaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, oplaty za zajecie pasow
drogowych, chodnikéw, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i1 decyzji od organow administracji publicznej oraz wiascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego nalely przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgséci pakietu robot (czgs$¢ ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokél odbioru czeSciowego  wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czeSciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czgsciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowe;j, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia
ich zapisdbw i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego Ww niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbgdne do wykonania oferty.
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. .
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZniejszymi zmianami.
" | (Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. 2 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
" | Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztéw prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
8. . .
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).
9 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy 0 odpadach
' oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).
10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
11.| Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm.).
12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z
"| p6Zn.zm.),
14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).

15.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 poz.1799)

16.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i terenow, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z pézn. zm.).

17.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy

Tytut normy

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 752-1:2000

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN
1610:2002+Ap1:2007

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006,
+Apl:2004

Beton. Cze$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-C-89222:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

PN-EN 1SO 9692-1:2008

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania zlaczy.
Czgs¢ 1: Regczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zkaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajéow robdt zostaly podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kos$ci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienie dodatkowych kosztow przez Wodocigg Marecki, ktorymi zostanie obcigzony wiasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
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Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 08/WM/R/14
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