TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podfgczeri do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

SPIS TRESCI

CZESC 0GOINA ... e 5
1.1  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ....cccviviieiiiice e 5
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE]........cccoiiiiiiiiiic e 5
1.3 Zakres rzeczowy objety przedmiotem ZamOWIENIa ..............ccocereriiineiineneiise e 5
131 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy podlaczen do kanalizacji sanitarnej na

terenie MIAStA MATKI. ... s 6
13.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach robét.....................cc.cooiii 11
1.4  Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia .................cccooeviiiininnnenn. 12
1.5 Wiyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych .............ccocooviiiiinnnn, 13
1.6  Wymogi odnos$nie podzialu finansowania robot.....................coooiiiiiiii 14
1.7 OKreSlenia POAStAWOWE.............coueriiiiiiiiiiii et sr s 14
1.8  INfOrmacja 0 terenie DUOWY ......ccoiiii ittt e e e nreenas 17
19 Warunki gruntoW0 — WOONE .........cuiiiiiiirieieit ettt bbbt 18
1.10 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot ...............cccooiriiiiiiiiic 18
1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia .................c.ccoooeiviiiiinciiiennn 18
1.10.2  Polityka informacyjna realizacCji UMOWY ..........ccccoeiiiiieiiieiie e sie s e seesie e sre e ene e s 18
1.10.3  Przekazanie terenNU DUAOWY .........ccooiiiiieiiic e st ene e 18
1.10.4  DoKumentacja ProJEKIOWE .........c.civiiieiieiiee ettt sre e steeeeenbeeneennee e 19
1.10.5  DoKUMENTACA WYKONAWCY ......ocuviiiiiitieieeiesieseeseesteesteesteeae e sasesta e taeteasaesseessaesreesteeseenseensenseeses 19
1.10.6 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi........................... 22
1.10.7  Zabezpieczenie terenUuU DUGOWY ...t 23
1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych ... 23
1.10.9 Stosowanie PrzepisOw Prawa i DO ............cooiiiiiiiiieii i 24
O I O =740 L= - S 24
1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja RUCHU............ccccoviiiiii e 24
1.10.12  ZAPIECZE WYKONAWCY .....c.veiieiiieciiectt et esieetesesee e e teesteeteanee s s e saeesta e beesteasbesseesseesreesteenseenteensenneenes 25
1.10.13 Informacje 0 UbezpieCzeniu BUAOWY ...........ccoiiiiiiiiie et 25
IMLALETHALY ...ttt bR R b b e bR e b e R e R e e nb e b e b enrenne e 26
2.1 WWSERP -oeeiiieiieeeet et E R R R R R e r e ar e r b 26
2.2 Pochodzenie MAaterialOw .............cocoiiiiiiiiiiiii 26
B BN T 10T 11 T8 ) o 1 (1) 27
2.4 Pozyskiwanie materialdw miejSCOWYCh ...........ccooiiiiiiiiiiii 27
2.5  Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom ...............cccccoririiiiiniiiieie s 28
2.6  Materialy szkodliwe dla 0tOCZENIa...................ooiiiiiiiiiiic e 28
2.7  Dostawa i wyKorzystanie materialow ................cocoooiiiiiiiiiii 28
2.8  Przechowywanie i skladowanie materialOw..................ccoccooiiiiiii 28
2.9  Stosowanie materialow Z 0dZYSKU ...............cccooiiiiiiiiic s 29
2.10 Znakowanie urzadzen, materialOw itp................cccooiiiiiiii 29
SPIZEL ..o e 29
LIS L0570 S PP P TR PPR 29
Wykonanie RODOT ... s 30
LI R ) U )« T O PSP T PSP U O TP PO URUPPRTRTPN 30
5.2  Organizacja przed rozpoczeciem robot ................coooiiiiiiiiiiii 31
5.3 RODOLY PrZYGOTOWAWCZE.......c.cveeiiiirecrieiceseree ettt 31
54  Harmonogram roDOt..............coooiiiiiiiiiii s 31
R T/ 1<) (- ( DO P T O PP PSR O TP P URUPPRTRRTPN 33

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

5.6  OCNHIONA PrZEeCIWPOZATOWA .......ccuviveiuierieniiieitestesesteeteeeeae e e testestesreeseeseeneeseeseestesteeseeseeneeseeseeseessennennes
5.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.............coccoceiiniiiiiiiiii

5.7.1 e R LT a VAV (U - o] [T TS
572 Unikanie zaKIOcen ...
573 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci.............cccoooiiiiiiiiii s
5.7.4 ISTNIEJACE INSTALACHE ......ovveveiiieiicic ettt sb e et sb et bt e
575 Zabezpieczenie chodnikOw i jezZdmi............cooo oo
5.7.6 WWYKOPAIISKA ...ttt bbbttt b et bbbt
5.8  Ograniczenie obciazen 0Si POJAZAOW ..............cccoiiiiiiiiiiii s

5.9  Bezpieczenstwo i higiena Pracy...........ccccooiiiiiiiii s
5.10 OChrona i ULFZYMANI€ FODOL ..........cociiiiiiiiiiiiie ettt bttt een

5.10.1 Zabezpieczenie tErenU DUOWY ........cccccveiiiieiieie ettt na et et sresre e eneas
5.10.2 Dzialania Wykonawcy na terenie budowy ..............ccccooiiiiiiiiiiii e
5.10.3  Ochrona rob6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych..............cccoooviiiiiiiiiinis
511  Odwodnienia WYKOPOW ...........cooiiiiiiiiiiiiiie e nn e n e nne e

5.12 Przebudowa urzadzen Kolidujacych..............ccccooiiiiiiiiii
5.13  ODbEjJSCIa tYMICZASOWE .........oiueiieiiieieiieiie ettt b e b e et e e b e e s e st e e s b e e s se e sbe e ane e neenresnrennee e
5.14 CzynnoSci geodezyjne Na BUAOWIC.............ccoocoviiiiiiiiiiii
5.15 Likwidacja terenU DUAOWY .......cccooiiiiieiiiic ettt st teeste e saeeteenteaneennee e

6.  Kontrola JAKOSCI FODOT ..o e e nne s
6.1  Zasady kontroli jaAKoSCI FODOL..............ccooiiiiiiiiiic s
O A = - o b VgL F= W I o Yo 1 1= 1 Y2 PR
6.3 CertyfiKaty i dEKIAraCe......c..ciiiiciie e
6.4  Atesty jakoSci materialdw i urzadzen................ccoooviiiiiiiiiiii i
6.5  DOKUMENTY DUTOWY ....c.ooiiiiiiiiiitiicee e bbbt b bbbttt een

6.5.1 7411 T 01 1 010 o (011 SRS
6.5.2 Rejestr 0bmIATT FODOT .........ocooiiiiiiii e s
6.5.3 Pozostale doKUMENtY DUAOWY ...........coooiiiiiiiiiiii it
6.5.4 Przechowywanie dokumentow DudOWY.............c.ocooiiiiiiiiiiiii e

T ODIMEAT RODOL. ..ottt h e s bt e s bt e et e e e s bt e eabe e snbe e e be e e breebeeebeas
7.1  Ogolne zasady obmiaru RODOL................coooiiiiiiiii e
7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow ...
7.3  Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru RoDOt ...

7.3.1 WYPOSAZEIUE ...ttt r e e e e e e e s e s r e e e r e e r e e re e nre s
7.3.2 Bezpieczenstwo I higiena Pracy ...
7.3.3 Porzadek Na DUAOWIC ..........ccooiiiiiii e
7.3.4 D0zorowanie Placu BUOOWY ...........ccooiiiiiiiinieieise sttt
7.35 Istniejaca INfrastruktura ...
7.3.6 Materialy i Urzadzenia .................ccooooiiiiiiiii e
7.3.7 THOSCH. ... e
7.3.8 LO1=] 0| T T T TSRO PP TP RURRPRPP
7.3.9 PLODY ..o

8. OADIOT RODOL..........ocoiiiiiiiiiiii bbb bbb bbb
8.1  Rodzaje procedur 00DIONOWYCH........ciiiiiiriiiie et
8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. .............ccocoiiiiiiiiiii
8.3 OADIOT CZESCIOWY ...ttt bbbt r bbbt st b e e b nn e n e b an s
8.4  Okres zglaszania wad dla paKietu robot..................ccooiiiiiiiiii
8.5 OdbiOr KONCOWY FODOL.........cviiiiiiiiiiiieiii et bbb e e sr b ene s
8.6  Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady. ............c.cooiiiiiiii
9. PodStawa PRATIOSCE........ccoeiviiiiiiiiii e e r e

45

48

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

9.1
9.2
9.3
9.4

USEAlENTa OZOINE ..........eiiiiiiiiiii et bbbt r bbbt n e nr e r b ene s 48

CENA JEANOSTKOWAE ...ttt ettt bbbt b e bbbt b e bbbt bbbt bbbt bt et b et enenne s 49

Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i inne .. 50

EIeMENtY FOZIICZENIOWE ......uiiiieciiite bbbttt n s 50

O T U =T Yo Lo | LT 1T L - S 51
10.1 DoKUMENTACA PrOJEKLOWA. ... ..c.eiuiieiiiiiiitiieiisteee st bbbt 51
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne....................... 52

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.
Prace stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

13 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamdéwienia stanowi :
1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.
. 239 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :
- 48 szt. podiaczen grawitacyjnych zawierajacych 1 szt. podigczenia w linii rozgraniczajgcej ulice,
- 1 szt. podtaczen grawitacyjnych z przewodem wentylacyjnym i kominkiem do podci$nieniowej kanalizacji sanitarnej
- 9 szt. podtaczen do istniejacych pompowni przydomowych dla ktorych nalezy wykona¢ zasilenie elektryczne

UWAGA; sie¢ kanalizacyjna przydomowa wykonaé po podlaczeniu elektrycznym pompowni

WYKAZ ULIC

Whiosek 3

1. Przylesna 11. Kolorowa 21. Bandurskiego
2. Losia 12. Dlugosza 22. Braci Briggsow
3. Sowinskiego 13. Kusocinskiego 23. Cmentarna

4.  Wilcza 14. Cisowa 24. Batalionéw Chtopskich
5. Lisa Kuli 15. Letnia

6. Bukowa 16. Niecata

7.  Blgkitna 17. Nowa

8. Ceramiczna 18. Modrzewiowa

9. Bordwkowa 19. Kossaka

10. Dolna 20. Okolna
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Whiosek 4

1. Zieleniecka 11
2. Traugutta 12.
3. Sadowa 13.
4, Warszawska 14.
5. Sklodowej 15.
6. Orzeszkowej 16.
7. Paderewskiego 17.
8. Fabryczna 18.
9. Zabkowska 19.
10. Zieleniecka /24/ 20.

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy pedlgczen do kanalizacji sanitarnej na

terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspdtfinansowanego ze Srodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przylacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzgdng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
Zbytniego wyplycenia przylacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwiazaniach projektowych

konieczno$¢ docieplenia przytacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych

Opolska
Szczecinska
Zielna

J Pitsudzkiego
Szkolna
Plonska

Braci Briggsow
Soplicy

11-go Listopada
Duza

w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu nalely uzgodni¢ 7 wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wilasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podlgczenia).

2. W ramach zamowienia naleiy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podigczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,

nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesyi.

W ramach budowy podtaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ grawitacyjne przylacza kanalizacyjne w
nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegodlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podigczenia) dla wszystkich posesji,

wskazanych przy ulicach wyszczegélnionych w pkt.1.3.
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wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych,

wykonanie przekopu Kkontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewnetrznej, wychodzacej z budynku,

wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych na terenie posesji,

usuni¢cie lub przesadzenia krzewdéw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza,

wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

dezynfekcja istniejacego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przylacza,

dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikow rownoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa 1 montaz rurociggéw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

dostawa i montaz (W wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa 1 montaz ocieplenia przytacza kanalizacyjnego dla odcinkdow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrzne] do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywoéz odpadow budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdéw i chodnikéw na terenie posesji, ktore zostaly naruszone w trakcie wykonywania robot
(zaré6wno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

A3. Wykonanie do 9 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczng w

A3.

ulicach:
1.Lisa Kuli nr. 66,66A
2. Soplicy nr. 3A, 17
3. Sowinskiego nr. 20F, 20G
4. Wilcza nr. 15A, 15B, 15C

Roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 48 posesji w nizej wymienionych ulicach:
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©oN O~ WME
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Przylesna odcinkow 2
Losia odcinkéw 6
Sowinskiego odcinkéw 6
Wilcza odcinkow 8
Lisa Kuli odcinkow 3
Bukowa odcinkow 1
Dolna odcinkow 1

Letnia odcinkow 1

Nowa odcinkow 1
Modrzewiowa odcinkow 2
Cmentarna odcinkow 1
Batalionéw Chlopskich odcinkéw 1
Okélna odcinkow 1
Traugutta odcinkow 1
Sadowa odcinkow 1
Sklodowskiej odcinkow 1
Paderewskiego odcinkow 1
Zabkowska odcinkow 2
Zieleniecka odcinkéw 1
Opolska odcinkow 1
Szkolna odcinkow 1
Plonska odcinkow 1
Duza odcinkow 2
Dlugosza odcinkow 1
Cisowa odcinkéw 1

Zakres robot budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,
zabezpieczenie ~ wykopu
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

barierami  ochronnymi z  ewentualnym  os$wietleniem

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robot,

usuni¢cie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystgpujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy posesji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie $ciekow)
dostawa 1 montaz na istniejacym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej

DN 400 mm z GRP wraz z wltazem zeliwnym klasy D400,

dostawa 1 montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
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z rurg teleskopowa 1 wlazem zeliwnym typu D400 i pierscieniem odcigzajacym,

— dostawa i montaz rurociagéw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej,

— dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy S SN8 o $ciance litej o r6znym kacie,,

— dostawa i montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa

— dostawa i montaz trojnika PE 160x40

— dostawa i montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kolnierzowej z migkkim uszczelnieniem

—  zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robét, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszezegolnionych w pkt.1.3.

— wykonanie rob6t rozbidérkowych istniejacych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— wykonanie robdt rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudows,

— odtworzenie krawg¢znikow, obrzezy i taw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

— wykonanie robot rozbiérkowych istniejacych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdéw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie krawgznikdw, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:

1. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Przylesna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

2. Przylagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Losia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

3. Przylagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Sowinskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.
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4,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki.  Projekt podlgczenia budynkow w ul.
Wilcza w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Lisa Kuli do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podlgczenia budynkow
w ul. Bukowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Biekitna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r..

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul Ceramiczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw
w ul. Borowkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Dolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Kolorowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2013 r.

Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Dtugosza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Kusocinskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.
Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Cisowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Letnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Niecata do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013hu r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Nowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Modrzewiowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Kossaka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Okolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkow

w ul. Bandurskiego do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Przytacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Braci Briggsow do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r
Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Cmentarna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Batalionéw Chiopskich do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r
Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Zieleniecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Traugutta do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Sadowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
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w ul Warszawska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

29. Przylacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Sktodowskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

30. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Orzeszkowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

31. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Paderewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

32. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Fabrtczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

33. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul. Zabkowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

34. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Zieleniecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

35. Przylgcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Opolska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

36. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Szczecinska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

37. Przylgcza kanalizacji $cickowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéow w ul. \zielna
do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

38. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow w ul.
J.Pitsudzkiego do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

39. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podltaczenia budynkow w ul.
Szkolna do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

40. Przylacza kanalizacji $Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow w ul.
Plonska do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

41. Przylacza kanalizacji $§ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow w ul. Braci
Briggsow do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

42. Przylacza kanalizacji $Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw w ul.
Soplicy do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

43. Przylacza kanalizacji $cickowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw w ul. 11-go
Listopada do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

44. Przylacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéw w ul. Duza
do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2013 rok

45. Projekt zasilenia w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekéw w ulicy Generala Lisa Kuli,
opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

46. Projekt zasilenia w energie elektryczng przydomowych pompowni sciekéow w ulicy Soplicy opracowany
przez wodocigg Marecki, 2013r.

47. Projekt zasilania w energi¢ elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Sowinskiego
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

48. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni sciekéw w ulicy Wilcza opracowany
przez Wodociqg Marecki 2014 rok

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebdét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacj¢ = Zamawiajacego 1  kompetentnych wiadz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajgcego):

a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,

b) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
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odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,

c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),

d) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

e) Program Zapewnienia Jakoéci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych

sieci i obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bgdzie wymagane).
g) dokumentacja niezb¢dna do wykonania przytaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspblnego Stownika Zamowien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty

budowlane:

Grupa: 45200000-9

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii  komunikacyjnych

Kategoria: 45231000-5

Grupa:

Kategoria:

Grupa:
obiektow

Kategoria:

i wodnej

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do

odprowadzania sciekow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

budowlanych lub ich cze¢Sci

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciaggéw komunikacyjnych i

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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15

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore nalezag do §wiadczen umownych, a nie sa
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza si¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)
0)
p)

a)
r
s)

B
u)

utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdéw pomiarowych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktoéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

dostarczenie materiatlow eksploatacyjnych i mediow do prob,

utrzymanie drobnych urzadzen i narze¢dzi,

przewdz materialow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wtascicieli,

zapewnienie odbioru $ciekdw na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej,
zapewnienie odbioru $ciekéw z posesji w czasie budowy przyltacza

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokos$ciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujacych sig¢
w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza si¢:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa W  ramach  umowy
0 podwykonawstwie,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenow, kanalow, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.,
wykonanie dojazdoéw, przejazdow, wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

wykonanie przejazdéw np. do posesji itp. ha czas prowadzenia robot wykopowych,

przejecie 1 odprowadzenie, pompowania wod z wykopoéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot,

inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.
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Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych robot winny byé rozloZone proporcjonalnie we
wsgystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, e wszelkie koszty twigzane 7 wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze srodkéow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomosci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $rodkoéw wiasnych Wodociagu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podtaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny by¢ poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni drég obejmuje odtworzenie drog i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktérym bezposrednio prowadzone byly roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalno$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1. Inspektor — oznacza osobg fizyczng lub prawna wyznaczona przez Zamawiajacego petnigca funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podiaczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

7. Projekt — nalezy przez to rozumieé¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspoétfinansowany ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci

8. Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wodociag Marecki,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

10. Informacja BIOZ - informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczefistwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

11. Prawo budowlane — oznacza ustawe¢ z dnia 7.VI1.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
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Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamodwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podlgczer posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czes¢ I’ prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamowienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumieé akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robét — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowac jedng z dwoch czesci ulicy.

Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz
Z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumied w sposdb zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi przytacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j

Kanal uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktorego doprowadzane sa przylacza
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kanalizacyjne, wilaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gléwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozZenia rurociggéw podziemnych, ktorego dtugosé jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktorego
dtugosc jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica migdzy rzgdng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzgdna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzgdna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyrownanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do ukladania przewodu i obiektdow na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuznej.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu i
obiektow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

Tymczasowa hawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow na czas okreslony.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
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drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo§ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

48. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym skladzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja glownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkéw w
ulicach, przez drogi o réznych nawierzchniach i pobocza drég. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objgtym zamawianym
zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone s3 w przydomowych zbiornikach bezodptywowych i wywozone do
oczyszczalni $ciekow, przy czym nie wszystkie szamba sa szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi 1 inne  zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczgciu robot. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostroznos$cia z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych beda uktadane odcinki przytaczy stanowiace odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystgpuja obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkdd gérniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogq byé zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania robot.
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1.9 Warunki gruntowo — wodne

Dla kazdej z ulic, w ktérych beda realizowane podiaczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegdétowo
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem zamoéwienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywatl w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajacego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowiazany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wszelkie czynnoséci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Cenge Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbgdne do zajgcia
terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wilascicieli terendow prywatnych,
na ktorych beda prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robdt z wilascicielami terendw prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podiaczenia, jezeli whasciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac o takiej sytuacji
Zamawiajacego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym odstgpi od realizacji takiego podlaczenia, a Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy do realizacji
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podiaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada projekty wykonania podiaczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i bgdzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy
1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje niezbedna do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktdére moga
wplywa¢ na tres¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzal i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia si¢ do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, witacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg infrastrukturg
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
— zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukoniczenia roboét oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ushug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupelienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, W tym
w szczegolnosei: rysunkow, obliczen, projektow, plandéw lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania
robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terendow i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie  wniosk6w o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie réznych czesci robét, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzied
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna
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Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjne obowigzujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢ od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przelozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sig¢ w strefie oddzialywania robot,

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) czgs$¢ rysunkowag zawierajaca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dzialania,
—  kompletna specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja pofaczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
- parametry pracy urzadzen,
—  schemat potaczen np. elektrycznych,
- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) cz¢s¢ instalacyjng obejmujaca opis:
—  wymagan dotyczacych instalacji,
—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
¢) czes$¢ obstugowa obejmujacy opis:
- obshugi,
- konserwacji (w tym czgstotliwos¢ konserwacji i przegladow),
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- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi by¢
przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych robdt wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przytacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w S$rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegdtowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiaréw) i
szczegdtowego kosztu kazdego podtaczenia wg wzoru, stanowigcego zatacznik do niniejszej Specyfikacii,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podlaczen w ulicy musi si¢ sumowaé do kosztu
wykonania podtgczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujacych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac;
- szczegotowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugo$ci 1 materialu, z ktorego wykonano odcinek oraz $rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegblowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugosci i materiatu, z ktorego wykonano przytacze oraz §rednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sa zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajgcemu na biezaco po wykonaniu kazdej czesci robot, ktora Wykonawca bedzie zglaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zalacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci
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Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jako$ci dotyczacy rozbidrki nawierzchni
drogowych 1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadow z tej rozbidrki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowa i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W Wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacj¢ AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robdt, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementéw robot, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkoéwu przylaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane
z budowg, a W nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wiladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robét nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla osob i pojazdow.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceneg Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkow, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowa¢ oraz opisa¢, sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Dokumentacje¢ taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwdch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate¢ Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  czg$¢  Specyfikacji  Technicznych i czytane ~w  polgczeniu
z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami, w ktorych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktéore obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swoj
koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaldéwek, na
rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na zakrycie robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podtaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czgéci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wczesnie
zawiadomic:

—  Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

b) optaty za zajecie terenu,

C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podiaczen nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa, szczegoOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zardéwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do przeje¢cia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
—  zabezpieczenia interesow osob trzecich,
—  ochrony $rodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  warunk6w bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,
—  zabezpieczenie terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budows.

Wykonawca begdzie zobowiagzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
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by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

—  odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkoéd osobowych i
rzeczowych  wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu szkdod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

— ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody 1 straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlno$ci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi peing
informacje na temat wszelkich materiatow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktorym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celow
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktore beda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uiyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzqdzen naleiy rozumieé
jako przyktadowe. Dopusziczone jest stosowanie réownowainych materiatow i urzqdzen innych
producentéw po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentdéw, §wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagal
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
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wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badah materialtéow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spelniaja wymagania
w sposéb ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materialow.

W przypadku materiatow przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiadaé¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z woda pitng).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia, ktérego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaty uprzednio zatwierdzone w formie pisemne;j
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych materiatow i
urzqdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspekitora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robot beda najlepszej jako$ci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Pomini¢cie we wniosku o zatwierdzenie materialow i urzadzen dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sa udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko ani emitowaé
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia begda posiadaly przedluzona zywotno$¢ 1 odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materialdow niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajacego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja Zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W  przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane 1  stosowane zgodnie
Z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatdw, ktore majg by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng i odbiodr ilosci materiatdow, ktore majg by¢é zamoéwione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkcji.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bgda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materialdéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego skltadowania materiatbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopow itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi W Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac¢ si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot winny byé zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

4.  Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiadaé¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowal S$rodki transportu spelniajace wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wtasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegétowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaro6wno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach, powinny spetniaé¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot

51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Od Wykonawcy wymaga sig, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposob powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci innego wykonania
robot, konieczno$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamknigcie catkowite lub czgsciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadca drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkéw beda mogly by¢ zamknigte na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadal pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dojscia do budynkow poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié¢ okolicznych mieszkancéw oraz pracownikow
pobliskich przedsi¢cbiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktdrych
prowadzone beda roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwiagzane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzgtu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
f)  Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢é uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

54 Harmonogram robét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajagcym harmonogram realizacji zakresu zamowienia i przekaze
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zadane przez Zamawiajacego
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korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram robdt moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

C) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzg¢tu na istniejacg zabudowe; przed przystapieniem do
robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i ocene stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawcg,

d) harmonogram winien uwzglednia¢ ilosci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzglgdnia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekltadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robdt nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajagcym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ §rodowisko
(zarbwno na terenie budowy, jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody 1 ucigzliwosci dla ludzi
i whasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i §cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie
przekroczg wartosci okre§lonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod  gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
Z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwiazane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i droég dojazdowych,
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o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w petlni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstgpstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewoéw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjna, zgodna z
obowigzujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewow, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Oplaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z
wycinka drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajgcemu umowe w zakresie odbioru

materiatow z wycinki z odbiorca. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wiasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinkg drzew i1 krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktorych usunigcie

staje si¢ nie-zbedne dla realizacji przedsiewzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne upowaznienie wlasciciela dziatki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
o wycinke drzew i krzewow,

2. Oswiadczenie wlasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew 1 krzewow, w zwiazku
z realizacjg inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowsa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktéore majg byé wykonane w  zakresic przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastruktura liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktorych
moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowaé dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wplywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaklocen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejécia dla osoéb pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujace przepisy oraz aktualne okolicznoscei,
aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania
tam jakichkolwiek =zaklocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed 1 przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sagsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne i podziemne, S$wiattowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég,
rowow odwadniajacych, wodociagdéw i gazociagdw, shupéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas
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wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w harmonogramie robot rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowiagzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektow zabytkowych. W centralno-zachodniej czgsci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci w tym rejonie zardwno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujagce z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktéry wyda polecenie odno$nie postepowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

JeSli w trakcie prowadzenia RoboOt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz 0sob trzecich
i niezwlocznie powiadomi Policj¢ i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢é, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia stanowig cze$¢ niniejszej Specyfikacji i sg wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robét

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osOb nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcoOw Zamawiajgcego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe o$wietlenie zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
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5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwoéci dla mieszkancéw podczas realizacji podiaczen budynkow do kanalizacji powinny by¢
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymaé sprzet i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszar6w oraz nie dopuszczaé¢ do przemieszczania swojego Sprzgtu i
wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegodlnych materialdow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udziat w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czeSci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materialdw, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

511 Odwodnienia wykopow

Odwodnieniec wykopow i terenu robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystgpieniem do robot podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania,
takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania
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w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wlascicieli lub administrator6w uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbior $ciekow z odcinka powyzej weinki w czynny kanal kanalizacji
sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogolny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekéw do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej$¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podiaczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

5.13 CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodetg,  ktory  przeniesie  wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperow i sieci punktoéw odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14
38



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, muszg by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

—  Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla  ktérych producent wydal deklaracje  zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

—  Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposob deklarowania zgodnos$ci oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sg  okreslone  przez  rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okre$long w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialty posiadajace atesty, a urzadzenia posiadajagce wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczgcia robot do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podlaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak

strona.

6.4.2  Rejestr obmiaru robdt

Rejestr obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza, sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo§¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicow, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jako$ci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoty wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezbg¢dne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robét beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora.
7. Obmiar Robat

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robaét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesji

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang w celu dokonania
odbioru robét lub pakietu robot. Obmiar robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete¢ w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zaKkryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiarow nastgpi  wedlug obowiazujacych norm,
a w szczego6lnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

—  PN-1SO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

—  PN-1SO-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

—  PN-1SO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

— PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktoéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady oKkreslania iloSci robo6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie beda uwzgledniane zadne straty materiatdw albo ich ilosci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace (o ile takie bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktorych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogoélne dotyczace Przedmiaru Robét

Przedmiar Robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacja Projektowa. Uwaza sig,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé, jak réwniez
sposobem ich wykonania. Calo$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmuja wszystko, co
jest konieczne dla  wypehienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywaé koszt danych robdot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
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w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacjg Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktore zwigzane sg z:

a) wypehieniem warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialno$ci, mozliwych opfat,
praw przekroczenia 1 ryzyk zwigzanych 2z wykonywaniem robot jak  wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajgc straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wlaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktoérych przewidziano odrebng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelnien do istniejacej infrastruktury przez
upowaznione wladze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Robot opisuja roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
pelnemu opisowi.

Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Wyceniajac poszczegdlne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ sie do warunkow Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania petnych informacji, opisOwW robot
i zastosowanych materiatdw i urzadzen stanowigcych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreSlone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Przedmiarze Robot, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robot beda obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calosci z czgsciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Spos6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robo6t powinien zostaé zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych robot. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robdt(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i warto$ci w kosztorysie nalezy podawa¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

7.3.1  Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robdét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) Kkoszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,
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c) wydatki zwigzane 2z odprowadzeniem $ciekow, zaréwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,
d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpaddéw, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowiazujacych
mi¢dzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wpltyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wladze
lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkoéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez shuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawecy.

7.3.6  Materialy i urzqdzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaré6wno te, ktore bedzie sam dostarczal, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 Ilosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sg podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogbélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Roboét powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.
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Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robdt, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Roboét powinna by¢é wynikiem przemnozenia iloSci przez cene
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8. Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych roboét, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi$mie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowos$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamerg z glowicg obrotowg wybudowanych przykanalikéw z opisem zawierajagcym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odleglosci, §rednic¢ i materiat kanalu, oraz date i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajgcy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjgcia
wraz z oceng techniczna).

Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbiédr czesciowy

1. Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czeéci robdt — pakietu robot.  Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego pakietu robot.
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2

7.

Zakonczenie pakietu robot oraz gotowo$¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego

odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wiacznie z odtworzeniem nawierzchni.

W ciggu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawcg pakietu robét do odbioru, Inspektor winien:

a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawca protokét odbioru
czesciowego, ustalajac date z jaka pakietu robdt zostat ukonczony oraz zgodno$é tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zalegltymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie begdzie
miato znaczacego wptywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem

lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

Odbior cze$ciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego przy udziale
upelnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czg¢éciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materialow,
d) protokoty:

. raport inspekcji telewizyjnej kanalow i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robot ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie ci$nieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.

W toku odbioru czgsciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot, czynno$ci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawce usunigeia wad i brakéw  ujetych
w uwagach.

10. Zamawiajgcy, przy odbiorze pakietu robot moze zazgda¢ powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych

przez niego fragmentdw sieci lub podigczen.

11. Protokdét odbioru cze$ciowego moze wskazywaé uchybienia i uzupekienia, ktore Wykonawca ma uzupehic

do czasu przeprowadzenia odbioru koncowego.
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12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.3 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robdt, ktore zostaty odebrane przed data ukonczenia catosci robot, rozpoczyna sig
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i konczy si¢ wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zgtaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, rownocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.

2)  Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze¢$ci lub catosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, wada zostanie usunigta przez
Wykonawce w ciagu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

8.4 Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy robot mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietdw robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

2. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. W ciggu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢c  protokél  bezusterkowego  odbioru  koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacjg o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

b)  odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktéorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokdt bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku.

4.  Odbior koncowy robot przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale —przedstawicieli
Wykonawcy.

5. Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastg¢pujace dokumenty oraz przygotowane nastepujace
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8.5

czynnosci:
a) Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robdt, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietow robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c)  os$wiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sgsiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow robodt, ktore nie zostaty odebrane w odbiorach czgéciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 ¢)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robot, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopiag odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopi¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadow przez Wykonawcg.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jako$ciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, wynikéw prob, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesSciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robdt czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usuniecie stwierdzonych wad i brakow w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad i brakow ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie date poczatku okresu gwarancji i rekojmi dla wszystkich robot, okre§lonych przedmiotem
zamOwienia.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.

9.1

Podstawa platnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14

48



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji begdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmieniaé opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Roboét) koszty, w tym w szczegodlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezbednego zaje¢cia terenu, maja by¢ uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robét. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi
dla robot opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Roboét dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
W zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartoSci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy warto$ci
poszczegodlnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umow3.

W przypadku zmiany przez wlasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podiaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwickszeniem projektowego zakresu roboét, koszty takiego zwigkszenia pokryje
wlasciciel  posesji. W ramach  Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z ilo$cig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej poses;ji.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
przedmiarows. Zaktada si¢, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sa rowno
rozlozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowacé:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami robot tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ sie niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robodt, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe¢ placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogodlne ryzyko, obciagzenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

h) niezbedne uzgodnienia z wtascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne platnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
1. koszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obshugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot dla  kazdego  podlaczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z whascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekow sanitarnych na czas wykonywania
robo6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udziat robot towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie
materiatow (niezbgdnych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszezen Wykonawcy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre§lone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Spelnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrebne;j
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,
b) uzyskanie wymaganych Umowa ubezpieczen (odpowiedzialno$ci cywilnej, ubezpieczenia robot),

€)  uzyskania wymaganych Umowa zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  opfaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, optaty za zajecie pasow
drogowych, chodnikéow, innych terendw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organdow administracji publicznej oraz wlascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podtaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania W konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego W pkt. 1.3 ST-00.00.
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Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czesei pakietu robot (czesé ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokél odbioru czeSciowego wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czgsciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowej, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia
ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbedne do wykonania oferty.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/14
51



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. -
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. 2 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztéw prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).

10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

11.| Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).

12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z

13. .
pézn.zm.),

14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
15. | spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 poz.1799)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
17.| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

18. pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy Tytul normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-EN 752-1:2000 . .
Terminologia.

PN-EN

1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
PN-EN 124:2000 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006, Beton. Cz¢$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
+Apl:2004

PN-C-89222:1997 . .
C-89 %9 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
PN-ISO 3864-1:2006 Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce przygotowania ztgczy.
PN-EN I1SO 9692-1:2008 | Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zkaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robdt zostaly podane
rowniez w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kos$ci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienie dodatkowych kosztow przez Wodocigg Marecki, ktorymi zostanie obcigzony wiasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
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