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1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w adniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.

Prace stanowigce przedmiot zamowienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

1.3 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia stanowi :
1.Wykonanie podiaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj. 244 szt.

przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym : 28 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej W
liniach rozgraniczajacych drég oraz 19 szt. podlaczen do istniejacych pompowni do ktorych nalezy wykonaé zasilenie
energetyczne.

/sie¢ kanalizacyjna przydomowq wykona¢ po podlaczeniu energetycznym pompowni/

WYKAZULIC
1. Le$na/Krakowska/ 16 Mokra 31. Losia
2. Ksigzycowa 17. Miedziana 32. Gtowna
3. Kreta 18. Zakole 33. Ceglana
4. Tuwima 19. Wspdlna 34. Wschodnia
5. Harcerska 20. Basniowa 35. Wyspianskiego
6. Zabia 21. Stokrotki 36. Wyszynskiego
7. Cicha 22. Ks. J. Popietuszki 37. Glowna /Wesota/
8. Moniuszki 23. Jaracza 38. Sowia
9. Lakowek 24. Ksigzycowa 39. Sokota
10. Rybna 25. Zachodnia /Wisniowa 15A/ 40. Dzika
11. Zabawna 26. Dobra 41. Sportowa
12. Topolowa 27. Jagielty 42. Lisia
13. Napoleona 28. Wisniowa 43. Lisa Kuli
14 Platynowa 29. Strzelecka 44. 7bika
15. Srebrna 30. Przylesna

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy poedlgczen do kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspotfinansowanego ze $rodkéw
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przytacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzedng powykonawcza korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie poses;i
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
zbytniego wyplycenia przytacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwigzaniach projektowych
koniecznos¢ docieplenia przylacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych
w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich priebiegu nalely uzgodni¢ 7 wiascicielem posesji.
Oprdznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podlgczenia).

2. W ramach zamowienia naleiy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podtgczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przyltgczem,
nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesji.

W ramach budowy podiaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ grawitacyjne przytacza kanalizacyjne w
nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegodlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podigczenia) dla wszystkich posesji,
wskazanych przy ulicach wyszczegolnionych w pkt.1.3.

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

- wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewnetrznej, wychodzacej z budynku,

- wykonanie drog tymczasowych z elementoéw prefabrykowanych na terenie posesji,

- usunigcie lub przesadzenia krzewoéw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przylacza,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

- wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

- wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

- demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa sie z lokalizacjg szamba,

- dezynfekcja istniejacego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

- wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przytacza,

dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
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waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ”S”” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikdéw réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz rurociaggow przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

dostawa i montaz (w wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa 1 montaz ocieplenia przytacza kanalizacyjnego dla odcinkow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrznej do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywoéz odpadow budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdéw i chodnikow na terenie posesji, ktore zostaly naruszone w trakcie wykonywania robot
(zarébwno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztalttowanie i zagospodarowanie terenu.

A.2 Pompownie Przydomowe

A.2.

wykonanie do istniejacych 19 szt. pompowni przydomowych zasilenia w energi¢ elektryczng w
ulicach:

Cicha 6 szt.
MoniuszKi 3 szt.
Lakowa 6 szt.
Jaracza 1 szt.
Jagielly 3 szt.

roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 28 posesji w nizej wymienionych ulicach:

1. Les$na /Krakowska 2/ odcinkow 1
2. Rybna odcinkéw 1
3. Zabawna odcinkéw 1
4, Topolowa odcinkow 1
5. Zakole odcinkéw 1
6. Jagielly odcinkow 2
7. Losia odcinkow 2
8. Gléwna odcinkow 1
9. Glowna /Wesola/ odcinkow 2
10. Sowia odcinkow 2
11. Lisia odcinkow 8
12 Lisa Kuli odcinkow 3
13. Zbika odcinkéw 3

Zakres robot budowlano-montazowych w ulicy:
— wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,
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zabezpieczenie  wykopu  barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwiazania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbiodrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikoéw w pasie robot,

usuni¢cie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystgpujacych na trasie projektowanego
przylacza na odcinku od kanalu w ulicy do granicy posesji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopéw obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejécia kanatu w ulicy (przepompowywanie $ciekOw)
dostawa i montaz na istniejagcym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowane;j
DN 400 mm z GRP wraz z wlazem Zeliwnym klasy D400,

dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowsa 1 wlazem zeliwnym typu D400 i pier§cieniem odcigzajacym,

dostawa i montaz rurociggow przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”S” SN8 o §ciance litej,

dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej o roznym kacie,,
dostawa i montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa

dostawa i montaz trojnika PE 160x40

dostawa i montaz zasuwy Dn 50 mm Zeliwnej kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem
zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robét, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszezegolnionych w pkt. 1.3.

wykonanie robot rozbidérkowych istniejgcych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,
wykonanie robdt rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

wykonanie rob6t rozbidrkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,

odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudows,

odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

odtworzenie kraweznikow, obrzezy i faw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

wykonanie robot rozbidrkowych istniejacych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
podbudowsa,
wykonanie robot rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,
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—  wykonanie rob6t rozbiérkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,
—  wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdow, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:

1. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Les$na do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r.

2. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Ksi¢gzycowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r.

3. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Kreta do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 .

4. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki.  Projekt podlgczenia budynkow w ul.
Tuwima w Markach, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012 r.

5. Przylacza kanalizacji S§ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Harcerska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012r.

6. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki.Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Zabia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r.

7. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Cicha do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r..

8. Przylacza kanalizacji S§ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Moniuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociagg Marecki, 2012 .

9. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw
w ul. Lakowek do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012r.

10.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Rybna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 .

11.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Zabawna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2012 r.

12.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Topolowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r.

13.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Napoleona do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012 r.

14.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Platynowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 .

15.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Srebrna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

16.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Mokra do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

17.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Miedziana do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

18.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Zakole do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

19.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Wspdlna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

20.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Basniowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r
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21. Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Stokrotki do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2012

22.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Ks. J. Popietuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

23.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Jaracza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

24 Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Ksi¢zycowa /Zagloby/ do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

25.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul Zachodnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

26.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul Dobra do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

27.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul Jagielty do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

28.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul Wisniowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

29.Przytacza kanalizacji S§ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Strzelecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

30.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Przylesna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

31.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Losia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

32.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw

w ul Gtéwna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

33.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul Ceglana do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

34.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Wschodnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

35.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Wyspianskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012 r

36.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw

w ul Wyszynskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012 r

37.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul Gtoéwna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

38.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw

w ul Sowia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

39.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw

w ul Sokola do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2012 r

40.Przylacza kanalizacji $ciekowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul Dzika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

41.Przylacza kanalizacji $ciekowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul Sportowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

42.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw

w ul Lisia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

43.Przylacza kanalizacji $ciekowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul Lisa Kuli do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r

44.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul Zbika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2012 r
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1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebdét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastgpujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacje  Zamawiajgcego 1 kompetentnych wladz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajgcego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
odpowiednich uzytkownikoéw znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,
c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie Wykonanych
sieci 1 obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bedzie wymagane).
g) dokumentacja niezb¢dna do wykonania przytaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodéw CPV wg Wspolnego Stownika Zaméwien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czescei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria: ~ 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci
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Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i1 kolei

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

15 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore naleza do $wiadczen umownych, a nie sg
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza si¢:

a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

b)  utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

¢) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,

d)  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

e)  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

f)  o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

g) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

h)  dostarczenie materialow eksploatacyjnych i mediéw do prob,

i)  utrzymanie drobnych urzadzen i narzgdzi,

j)  przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

k)  zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

)  zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

m) przebudowa obiektéw i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wiascicieli,

n)  zapewnienie odbioru $ciekow na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarne;j,

0) zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przylacza

p) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

g) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

r)  obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

s)  inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujacych sie
w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

t)  odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

u) prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza sieg:
a) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w  ramach umowy
0 podwykonawstwie,
b)  zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.,
c)  wykonanie dojazdow, przejazdow, wykonanie i montaz znakow organizacji ruchu,
d)  wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
e) ulozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,
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f)  wykonanie przejazdéw np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopoéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h)  oznakowanie robot,

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszqcych robot winny byé rozloione proporcjonalnie we
wsgystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane t wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze srodkéow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomosci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $rodkoéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podtaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny by¢é poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni drég obejmuje odtworzenie drog i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktoérym bezposrednio prowadzone byly roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalno$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Inspektor — oznacza osobg fizyczng lub prawna wyznaczong przez Zamawiajacego petnigca funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do peklienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podtaczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

7. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspotfinansowany ze srodkow Funduszu Spdjnosci
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8.
9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wodociagg Marecki,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét

Informacja BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7.VIL.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujacg dziatalnos$¢
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady
dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamodwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podigczen posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czes¢ I’ prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamOwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcg na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robot — co do zasady roboty wykonywane w obrgbie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowacé jedng z dwoch czegscei ulicy.

Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumied w sposdb zgodny
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24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi przytacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j

Kanal wuliczny - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszag studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z polozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gtdwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.
Wykop liniowy - jest to wykop niezbgdny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dlugosé jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci, ktorego
dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe Sciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej §rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica migdzy rzgdna dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
obiektow w osi poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypelnieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

44. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z plyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

45. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

46. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

48. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja glownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkéw w
ulicach, przez drogi o roznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, Scieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodplywowych i wywozone do
oczyszczalni Sciekow, przy czym nie wszystkie szamba s3 szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie 1 kable energetyczne, teletechniczne, wodociagi 1 inne  zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektéw infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikoéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczeciu robdt. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostroznoscig z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.
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Drogi, w ktorych beda uktadane odcinki przytaczy stanowiace odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystgpuja obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkod gorniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq by¢ zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania robdét.

1. 9 Warunki gruntowo — wodne

Dla kazdej z ulic, w ktorych beda realizowane podigczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegotowo
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.10 Ogélne wymagania dotyczace realizacji robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania Roboét objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajacego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
W terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Ceng Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbedne do zajecia
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terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli terendow prywatnych,
na ktorych beda prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robét z wiascicielami terenéw prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podtaczenia, jezeli witasciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowacé o takiej sytuacji
Zamawiajacego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajacym odstapi od realizacji takiego podlaczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podiaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekty wykonania podigczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza si¢, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére moga
wplywaé na tre§¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejacg infrastruktura
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia roboét oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ushug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w tym
w szczegolnosci: rysunkdéw, obliczen, projektow, plandow lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbgdne do wlasciwego wykonania
robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wtascicielami terendéw i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie = wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie roznych czgsci robot, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.
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Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzieé
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjne obowigzujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstugg,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg$ci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) cze$¢ rysunkowg zawierajaca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dzialania,
—  kompletna specyfikacj¢ elementdow z podaniem rodzaju materiatu,

—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja polaczen z innymi elementami oraz

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
19



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

cigzarem urzadzenia,

—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),

—  parametry pracy urzadzen,

—  schemat potgczen np. elektrycznych,

—  specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) cz¢s¢ instalacyjng obejmujaca opis:

—  wymagan dotyczacych instalacji,

—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) czgs¢ obstugowa obejmujacy opis:

- obshugi,

- konserwacji (w tym cze¢stotliwos$¢ konserwacji i przegladow),

- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczg¢ciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi byé
przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesieniec zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntdw i
budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robdt, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegétowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarow) i
szczegdtowego kosztu kazdego podiaczenia wg wzoru, stanowigcego zatacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podiagczen w ulicy musi si¢ sumowaé¢ do kosztu
wykonania podiaczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujgcych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac,
- szczegblowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomos$ci, $rednicy, dlugosci 1 materiatu, z ktérego wykonano odcinek oraz S$rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegblowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktéorego wykonano przytacze oraz $rednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjne;j Dokumentacji Powykonawczej s zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).
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Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajagcemu na biezaco po wykonaniu kazdej czesci robot, ktora Wykonawca bedzie zglaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zalacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowigzuje si¢ Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jakoéci dotyczacy rozbidrki nawierzchni
drogowych i1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadow z tej rozbidrki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowg i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. W wersji papierowej oraz w 1 egz.
W Wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacj¢ AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

—  opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robét, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne =z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementow robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegblnoscei:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwiazane
z budowa, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzié¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robot nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudniaé prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla 0s6b i pojazdow.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
22



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkow, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddzialywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty
nalezy zidentyfikowa¢ oraz opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robo6t zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest whaczony w Cene Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  cze$¢  Specyfikacji  Technicznych 1 czytane ~w  polaczeniu
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowiagzany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz na swoj
koszt, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na
rozpoczecie prac i prowadzenie robdt oraz na zakrycie robot zanikajgcych przy przelozeniu urzadzen uzytecznoSci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na wudzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkoéw umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podlaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektéw organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomic:

—  Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiadcicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) optaty za zajecie terenu,

€) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usunigcie nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podigczen nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowigzujace
przepisy prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogoéw Panstwowe]j Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zardéwno od strony

organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajgcy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
24



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca bgdzie zobowigzany do przejgcia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
—  zabezpieczenia interesow osob trzecich,
—  ochrony srodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,
—  zabezpieczenie terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy
i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosei po szkodzie;

— odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkoéd osobowych i
rzeczowych  wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

—  ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i1 straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélnosci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i Starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi peing
informacj¢ na temat wszelkich materiatlow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktorym winien podaé¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celéw
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktére beda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
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informacje powinny by¢ jednoznaczne istarannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materiatlow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uiyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzgdzen nalezy rozumieé
jako przykiadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowainych materialow i urzgdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentoéw, $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagal
odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodla spehniaja wymagania
w sposob ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.

W przypadku materialéw przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajgce zastosowany materiat do kontaktu z wodg pitng).

Wykonawca przedtozy kopic kazdego zamowienia, ktérego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaty uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materiatow i
Urzgdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Pominigcie we wniosku o zatwierdzenie materiatow i urzadzen dowolnego materiatu niezb¢dnego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sg udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko ani emitowad
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia beda posiadaly przedluzona zywotno$¢ i odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materiatow niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji

Zamawiajacego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  Zrodet  miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
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i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialéw miejscowych bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty begda uzywane 1 stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cel, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatlow, ktore maja by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocen¢ i odbiodr ilosci materiatow, ktore maja by¢ zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga wulec wuszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
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w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkcji.

2.8 Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materiatow byly dostgpne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

29 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk warto$ciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopoéw itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi W Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Postugiwac¢ si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot winny byé zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiadaé¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowal $rodki transportu spelniajace wymagania okre§lone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wtasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegdtowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach, powinny spetniaé¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawece.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot
5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposob powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko
w przypadkach, gdy nie ma mozliwosci innego wykonania robot, konieczno$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora. Zamknigcie catkowite lub czgsciowe drogi wymaga opracowania projektu organizacji ruchu po
uzgodnieniu z zarzadca drogi. Wjazdy drogowe na teren poses;ji i dojscia do budynkéw beda mogly byé zamknicte
na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii robét, przy zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien, po
uzgodnieniu z Inspektorem i wilascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby Wykonawca uktadat pomosty robocze na
ciggach jezdnych i pieszych lub stosowatl metody wykonania pozwalajace na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ doj$cia do budynkéw poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié okolicznych mieszkancéw oraz pracownikow
pobliskich przedsi¢ebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem robodt

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych
prowadzone beda roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
f)  Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
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Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

5.4 Harmonogram robét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajagcym harmonogram realizacji zakresu zamowienia i przekaze
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram robot moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja ruchu powinny znajdowaé sig
w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robét na danym obszarze,

¢) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejaca zabudowe; przed przystapieniem do
rob6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzgledniaé ilosci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzgledniaé: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekltadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robot nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do§wiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarbwno na terenie budowy, jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwo$ci dla ludzi
1 wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odpltywy powierzchniowe i $cieki wyniklte z dziatan Wykonawcy nie
przekrocza warto$ci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie woéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okre§lone Ustawa zezwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
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z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
1 krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zglasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjna, zgodna z
obowiazujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewow, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Optaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) poniesic Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwiazanych z
wycinkg drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajagcemu umowe w zakresie odbioru

materiatow z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wtasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktorych usuniecie

staje si¢ nie-zbedne dla realizacji przedsiewzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne upowaznienie wlasciciela dzialki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
0 wycinke drzew i krzewow,

2. Os$wiadczenie wlasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew i krzewow, w zwiazku
z realizacja inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastruktura liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytulu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktorych
moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowa¢ dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wpltywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaklocen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy os$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejécia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelna praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujace przepisy oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkdéw sgsiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania
tam jakichkolwiek =zaklocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed 1 przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje
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Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne 1 podziemne, S$wiatlowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wilascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowoéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w harmonogramie robdt rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektéw zabytkowych. W centralno-zachodniej czeéci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w tym rejonie zardwno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odno$nie postepowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia RoboOt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostgpem personelu Wykonawcy oraz 0sob trzecich
i niezwlocznie powiadomi Policje i Inspektora.
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5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢é, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia stanowig cze$¢ niniejszej Specyfikacji i sg wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robot

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcOw Zamawiajgcego na teren budowy oraz osob z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osoéb zatrudnionych Wykonawca ma obowiazek wykonac lub

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
35



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe o$wietlenie zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robdt w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszar6w, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwoséci dla mieszkancow podczas realizacji podiagczen budynkéw do kanalizacji powinny byé
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymaé Sprzgt i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i
wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy wyznaczy¢é miejsca sktadowania
poszczegodlnych materialow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caly sprzet Wykonawcy, nadmiar materialéw, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes$¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
511 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow 1 terenu robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystapieniem do robot podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych
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Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania,
takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowiazany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wiasdcicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wilascicieli lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbior $ciekow z odcinka powyzej weinki w czynny kanal kanalizacji
sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogo6lny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera rowniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekéw do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej§¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podigczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

5.13 CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodetg,  ktory  przeniesie = wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem  statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakoSci robot
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Celem kontroli robét jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla  ktérych  producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

—  Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposob deklarowania zgodnos$ci oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sa  okreslone  przez  rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

— Polska Norma lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty  posiadajgce atesty, a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnos$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podiaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podiaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strona.
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6.4.2  Rejestr obmiaru robot

Rejestr obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo$¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicoOw, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastegpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jako$ci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoly wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezbg¢dne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robot beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora.

7. Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wta$ciciela Posesji

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
40



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana w celu dokonania
odbioru robét lub pakietu robot. Obmiar robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete¢ w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoséci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiarow nastgpi  wedlug obowigzujacych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

— PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

— PN-1S0-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

— PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

—  PN-ISO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

—  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania ilosSci rob6t i materialow

Dtlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie beda uwzgledniane zadne straty materialdow albo ich ilo$ci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupelniajace (o ile takie beda miaty miejsce) beda mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktoérych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru Robot

Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Instrukcja dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa. Uwaza sie,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegotowym opisem robodt, ktore nalezy wykonaé, jak rowniez
sposobem ich wykonania. Cato$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmujg wszystko, co
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jest konieczne dla  wypehienia wszelkich odpowiedzialno$ci i zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywa¢ koszt danych robot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej 1 opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktore zwiazane sg z:

a) wypehieniem warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialnoéci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajgc straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wiaczajac paliwo, energi¢, czgsci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrgbng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wladze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Roboét opisuja roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Kroétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sa tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposéb modyfikowa¢ badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wyceniajac poszczegbdlne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ si¢ do warunkow Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania pelnych informacji, opisow robot
i zastosowanych materiatdw i urzadzen stanowiacych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedlug =zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Przedmiarze Robot, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robdt bedg obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calosci z czg$ciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany réwniez do obmiaru
skonczonych robét. Uwaza si¢, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robot(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i warto$ci w kosztorysie nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robdét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podiaczeniem wody i elektrycznoscei jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
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wlasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

c) wydatki zwigzane 2z odprowadzeniem $ciekOw, zaréwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpaddéw, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowiazujacych
miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejqca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wpltyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wtadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjgcia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez shuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqgdzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zarowno te, ktore bedzie sam dostarczat, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 Ilosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sag podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogdélnych czy lokalnych zwyczajow innego postgpowania, by¢ mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robo6t powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.
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Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Roboét powinna by¢ wynikiem przemnozenia iloSci przez cene
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8. Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolnych robét, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czeSciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi$mie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowos$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamera z glowica obrotowa wybudowanych przykanalikow z opisem zawierajagcym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odleglosci, §rednic¢ i materiat kanalu, oraz date i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjecia
wraz z oceng techniczng).

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.
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8.3

7.

10.

Odbior czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt — pakietu robot. Odbiory
czgsciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego pakietu robot.
Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wlacznie z odtworzeniem nawierzchni.
W ciagu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawce pakietu robot do odbioru, Inspektor winien:
a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokot odbioru czg¢sciowego i spisaé z Wykonawca protokot odbioru
czesciowego, ustalajac datg z jaka pakietu robodt zostat ukonczony oraz zgodno$é tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato zZnaczacego wplywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem
lub
b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

Odbior cze$ciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajacego przy udziale
upelnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materiatow,
d) protokoty:

e  raport inspekcji telewizyjnej kanatéw i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robét ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie cis$nieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.

W toku odbioru cze$ciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

W przypadkach niewykonania Iub niewlasciwego wykonania robot, czynno$ci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawce usunigcia wad i brakéw  ujetych
w uwagach.

Zamawiajacy, przy odbiorze pakietu robot moze zazadaé powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
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przez niego fragmentdw sieci lub podtaczen.

11. Protokét odbioru czgéciowego moze wskazywac uchybienia i uzupetnienia, ktére Wykonawca ma uzupehic
do czasu przeprowadzenia odbioru koficowego.

12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.4 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robot, ktore zostaly odebrane przed data ukonczenia catosci robot, rozpoczyna sig
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i konczy si¢ wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zglaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajacy niezwltocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce, réwnocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 2 dni od daty otrzymania

wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.

2)  Tryb awaryjny
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwloki, wada zostanie usunigta przez

Wykonawce w ciaggu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

8.5 Odbioér koncowy robét
Odbidr koncowy robot mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietdw robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

2. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. W ciggu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢  protokét  bezusterkowego  odbioru  Kkoncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacjq o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

b)  odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokdt bezusterkowego odbioru koncowego. W
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8.6

tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
whniosku.

Odbiér koncowy robot przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietow robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow robdt, ktore nie zostaly odebrane w odbiorach czgsciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robdt, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopie¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadow przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usunigcie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie datg poczatku okresu gwarancji i rgkojmi dla wszystkich robot, okre§lonych przedmiotem
zamdwienia.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
umowy.

Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres

rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.
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9.  Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmieniaé opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Robot) koszty, w tym w szczegdlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezb¢dnego zajecia terenu, maja by¢é uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robét. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi
dla robot opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Rob6t dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i warto$ci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartosci
poszczegodlnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wilasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podiaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwigkszeniem projektowego zakresu robot, koszty takiego zwickszenia pokryje
wlasciciel  posesji. W ramach  Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z ilo$cig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej posesji.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
przedmiarowa. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sa réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowacé:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami rob6t tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robodt, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe¢ placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogodlne ryzyko, obciazenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,
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h) niezbg¢dne uzgodnienia z wlascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatno$ci, ktore nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
1. koszty zajgcia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot dla  kazdego  podiaczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z wlascicielem posesji sposobu odprowadzania Sciekdéw sanitarnych na czas wykonywania
rob6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udziat robot towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Roboét i innych roszczen Wykonawcy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre§lone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegélnione w Przedmiarze Robot.

Spelienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrebnej
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,
b) uzyskanie wymaganych Umowa ubezpieczen (odpowiedzialno$ci cywilnej, ubezpieczenia robot),

c) uzyskania wymaganych Umowg zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d) oplaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, optaty za zajgcie paséw
drogowych, chodnikéw, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organdéw administracji publicznej oraz wiascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4
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9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgéci pakietu robot (czes$é ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokol odbioru czgSciowego wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czg$ciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czgsciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowej, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy begdzie wymagato si¢ spetnienia
ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w =zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbgdne do wykonania oferty.
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10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. s
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZzniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztéw prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).

10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

11.| Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).

12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z

13. .
pézn.zm.),

14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
15. | spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 p0z.1799)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;j
17.| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

18. pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy

Tytut normy

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 752-1:2000

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN
1610:2002+Ap1:2007

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006,
+Apl:2004

Beton. Cze$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-C-89222:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania plynéw. Wymiary.

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

PN-EN 1SO 9692-1:2008

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.
Czgs¢ 1: Regczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazoéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka
stali.
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Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zhaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

16. PN-EN 13244-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czgé¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robdt zostaly podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kosci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie stuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienie dodatkowych kosztow przez Wodociagg Marecki, ktorymi zostanie obcigzony wiasciciel
posesji.

Zapoznatlem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa podtgczern do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 13/WM/R/13
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