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1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w adniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.

Prace stanowigce przedmiot zamowienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

1.3 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia stanowi :
1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.
Czesé 1
. 187 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :
- 18 szt. odcinkow sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog wraz z 1 szt. przewiertu ;
- 21 szt. podigczen do istniejacych pompowni do ktorych nalezy wykona¢ zasilenie energetyczne;
- 2 szt. pompownie przydomowe
Czes¢ 2
90 przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym:
- 5 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych ulic
- 3 szt. podiaczen do istniejacych pompowni do ktérych nalezy wykona¢ zasilenie energetyczne

/sie¢ kanalizacyjna przydomowq wykona¢ po podlaczeniu energetycznym pompowni/

WYKAZ ULIC
Czesc 1
1. Zieleniecka 16 Wenecka 31. Rolna
2. Orzeszkowa 17. Rynkowa 32. Pastelowa
3. Morska 18. Skorupki 33. Zielona
4. Batorego 19. Dhugosza 34. Turystyczna
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5. Whybickiego 20. Cmentarna 35. Borowkowa
6. Szymanowskiego 21. Maratonska 36. Zurawinowa
7. Wilcza 22. Torfowa 37. Klonowa
8. Wesola 23. Cisowa 38. Wczasowa
9. Krolowej Jadwigi 24. Orla Biatego 39. Niecata
10. Kopernika 25. Wenecka 40. Nowa
11. Generala Zajaczka 26. Batalionow Chiopskich 41. Srodkowa
12. Jana Pawla II 27. Wierzbowa 42. Sobieskiego
13. Sowinskiego 28. Letnia 43. Sportowa
14 . Wojskiego 29. Modrzewiowa
15. Dolna 30. Graniczna
Czes¢ 2
1. Olsztynska 8. Gorzowska 15. Promienna
2. Braci Brygsow 9. Kmicica 16. Zlota
3. Szkolna /siggacze Ji K/ 10. 11-go Listopada 17. Broniewskiego
4. Gorzowska 11. Zokkiewskiego 18. Piotrowka
5. Sadowa 12. Bema 19. Kwiatowa
6. Paderewskiego 13. Zygmuntowska 20. Szymanowskiego
7. Skltodowskiej 14. Bandurskiego

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy poedlgczen do kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspotfinansowanego ze srodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przylacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzedng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
zbytniego wyptycenia przytacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwigzaniach projektowych
koniecznos¢ docieplenia przylacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych
w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu naleiy uzgodnic¢ 7 wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wehodzi do kosztu wykonania podtgczenia).

2. W ramach zaméwienia nalezy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podtgczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,
nalezy kosztami tej pracy obcigzyé bezposrednio wiasciciela posesji.

W ramach budowy podtaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé grawitacyjne przytacza kanalizacyjne w
nastgpujacym zakresie w odniesieniu do poszczegdlnych objetych zaméwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.
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A. Roboty budowlano — montazowe

Al

roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podlgczenia) dla wszystkich posesji,
wskazanych przy ulicach wyszczegolnionych w pkt.1.3.

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewngtrznej, wychodzacej z budynku,

wykonanie drog tymczasowych z elementéw prefabrykowanych na terenie posesji,

usuniecie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przylacza,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

dezynfekcja istniejacego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przylacza,

dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy S SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikow réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz rurociggébw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

dostawa i montaz (W wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wtazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa i montaz ocieplenia przytacza kanalizacyjnego dla odcinkow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrzne] do wybudowanego przytacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdow i chodnikow na terenie posesji, ktore zostaty naruszone w trakcie wykonywania robot
(zar6wno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatow oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztalttowanie i zagospodarowanie terenu.

A2 Czesé 1

Zakup i montaz przydomowych przepompowni sciekéw DN 800 z pompa zatapialna Q=3-

5l/s, N=1.8 KW z automatyka w ulicach:
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- Wojskiego 7 1 szt.
- Morska 1 1 szt.
Czesé 1

Wykonanie do 21 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczng
oraz do 2 szt. nowych pompowni w  ulicach :

- Wojskiego 1 szt.
- Morska 1 szt.
- Wilcza 1 szt.

- Krélowej Jadwigi 2 szt.
- Kopernika 6 szt.
- Generala Zajaczka 1 szt.
- Sowinskiego 3 szt.
- Pastelowa /Podlesna/ 1szt.
- Zielona 2 szt.
- Spacerowa /Zielona/ 1szt

- Zurawinowa 2 szt.
Czesé 2

Wykonanie do 3 szt. istniejgcych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczna
- 11 Listopada 4

- Zékiewskiego 9

- Zygmuntowska 8B

A3. Czesé 1
roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 18 posesji w nizej wymienionych ulicach:

1. Morska odcinkow 1
2. Wilcza odcinkow 2
3. Wesola odcinkow 1
4, Krolowej Jadwigi odcinkow 1
5. Kopernika odcinkow 1
6. Generala Zajaczka odcinkow 5
7. Batalionéw Chlopskich  odcinkow 1
8. Modrzewiowa odcinkow 1/ przewiert/
9. Graniczna odcinkow 1
10. Srodkowa odcinkow 1
11. Orzeszkowej odcinkéw 1
12. Wojskiego odcinkow 1
13 Sportowa odcinkow 1
Cze$é 2

Roboty budowlano montazowe w ulicy dla 5 posesji w nizej wymienionych ulicach

Szkolna 1 szt
Sadowa 1 szt.
Sktodowskiej 1 szt
Kmicica 2 szt.
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Zakres rob6t budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zabezpieczenie ~ wykopu  barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

rozbiorka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robot,

usuni¢cie lub przesadzenia krzewdw 1 poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy posesji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejsécia kanatu w ulicy (przepompowywanie $ciekOw)
dostawa 1 montaz na istniejacym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowane;j
DN 400 mm z GRP wraz z wtazem zeliwnym klasy D400,

dostawa 1 montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowa 1 wlazem zeliwnym typu D400 i pierScieniem odcigzajacym,

dostawa i montaz rurociggdw przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej o roznym kacie,,
dostawa 1 montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa

dostawa i montaz trojnika PE 160x40

dostawa i montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem
zagospodarowanie lub wywoz odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robét, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszezegolnionych w pkt. 1.3.

wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,
wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

wykonanie robot rozbiorkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,

odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

— wykonanie robét rozbidérkowych istniejagcych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbiorkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

—  wykonanie rob6t rozbidrkowych kraweznikdéw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraw¢znikow, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robét:
Czesé 1

1. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Zieleniecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

2. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Orzeszkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

3. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Morska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

4. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéw w ul. Batorego
w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

5. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Wybickiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

6. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Szymanowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

7. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Wilcza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r..

8. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Wesota do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

9. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Krolowej Jadwigi do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

10.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Kopernika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

11.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Generata Zajaczka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2013 r.

12.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Jana Pawta II do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

13.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Sowinskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

14.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Wojskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

15.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Dolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

16.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Wenecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013hu r

17.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Rynkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

18.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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w ul. Skorupki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

19.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Dtugosza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

20.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul. Cmentarna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

21. Przylacza kanalizacji sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Maratonska do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2013

22.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Torfowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

23.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Cisowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

24.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Orla Biatego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

25.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Wenecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

26.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Batalionow Chtopskich do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

27.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Wierzbowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

28.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Letnia do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

29.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Modrzewiowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

30.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul Graniczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

31.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkow
w ul Rolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

32.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Pastelowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

33.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Zielona do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

34.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkow
w ul Turystyczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

35.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Borowkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

36.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Zurawinowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

37.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Klonowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

38.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Wczasowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

39.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Niecata do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

40.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Nowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

41.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkdéw
w ul Srodkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

42.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Sobieskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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43. Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ulicy Sportowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki 2013 r.

Cze$é 2

1. Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia

w ul. Olsztyniska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

2. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia
w ul. Braci Bryggséw do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.
3. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia

w ul. Szkolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociagg Marecki, 2013 .

4. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki.  Projekt podtaczenia budynkow

Gorzowska w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

5. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia

w ul. Sadowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

6. Przylacza kanalizacji $cieckowe] na obszarze miasta Marki. .Projekt podtaczenia
w ul. Paderewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

7. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Sktodowskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2013

8. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia

w ul. Gorzowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

9. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia

w ul. Kmicica do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

10.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia
w ul. 11 Listopada do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

11.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Zotkiewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

12.Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

w ul. Bema do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013hu r

13.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia
w ul. Zygmuntowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

14.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Bandurskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

15.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

w ul. Promienna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r
16. Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Ztota do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2013

17.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Broniewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r
18.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

w ul. Piotrowka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

19.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia

w ul. Kwiatowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

20.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul Szymanowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebdét.
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Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
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akceptacje = Zamawiajagcego 1 kompetentnych wladz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajacego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,
c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych
sieci 1 obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bgdzie wymagane).
g) dokumentacja niezb¢dna do wykonania przytaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria:  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdéw

15

komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore nalezag do §wiadczen umownych, a nie sa
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza si¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)
0)
p)

a)
r
s)

B
u)

utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

utrzymanie urzagdzen terenu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow pomiarowych,
wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktoéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

dostarczenie materiatlow eksploatacyjnych i mediow do prob,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materialow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wtascicieli,

zapewnienie odbioru $ciekdw na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej,
zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przyltacza

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujacych si¢
w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza si¢:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

nadzorowanie  robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w  ramach umowy
0 podwykonawstwie,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenow, kanalow, kamieni granicznych, drzew, roélin itp.,
wykonanie dojazdow, przejazdow, wykonanie i montaz znakow organizacji ruchu,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

wykonanie przejazdéw np. do posesji itp. ha czas prowadzenia robot wykopowych,

przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot,
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i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal!

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych robot winny byé rozloione proporcjonalnie we
wsgystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, e wszelkie koszty twigzane 7 wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomosci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $rodkoéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podtaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny by¢é poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni drég obejmuje odtworzenie drog i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktorym bezposrednio prowadzone byty roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalno$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Inspektor — oznacza osobg fizyczng lub prawna wyznaczong przez Zamawiajacego petnigca funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektoweyj.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podtaczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

7. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspotfinansowany ze srodkow Funduszu Spdjnosci

8. Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wodociag Marecki,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

toku wykonywania robot

Informacja BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7.VIL.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnos$¢
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$lajaca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamodwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podlgczer posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— cze$é I’ prowadzonego zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamoOwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiaréw robot - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robot — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowacé jedng z dwoch czegscei ulicy.

Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumied w sposdb zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.
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25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi przytacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j

Kanal uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gtdwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbgdny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dlugosé jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktorego
dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzgdng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzgdna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzgdna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektow na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacj¢ przewodu i
obiektow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow na czas okreslony.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13

17



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

45. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionoweg0 przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

46. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

48. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja gtownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkdéw w
ulicach, przez drogi 0 réoznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowg stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone sa w przydomowych zbiornikach bezodptywowych i wywozone do
oczyszczalni §ciekow, przy czym nie wszystkie szamba sa szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych  tj.: linie 1 kable energetyczne, teletechniczne, wodociagi 1 inne zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikoéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczeciu robdt. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostrozno$cig z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych bedg uktadane odcinki przylaczy stanowigce odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sg drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystgpuja obiekty
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zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkod gorniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq by¢ zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania rebét.

1. 9 Warunki gruntowo — wodne

Dla kazdej z ulic, w ktorych beda realizowane podiaczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegotowo
zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.10 Ogélne wymagania dotyczace realizacji robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania Roboét objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c¢) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywal w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajacego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

Wszelkie czynnoséci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Ceng Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbgdne do zajecia
terenu tam, gdzie to jest niezbgdne.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terenow prywatnych,
na ktorych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami terenow prywatnych.
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Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podigczenia, jezeli wihasciciel posesji poinformuje Wykonawceg, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowacé o takiej sytuacji
Zamawiajacego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym odstapi od realizacji takiego podiaczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podiaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekty wykonania podiaczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy dokumentacjg
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza si¢, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (bioragc pod uwagge koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktdére moga
wplywaé na tre§¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejacg infrastruktura
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia robot oraz usuniecia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ushug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupelienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, W tym
w szczegolnosci: rysunkéw, obliczen, projektow, plandow lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania
robot na wlasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terendéw i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie = wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie réznych czesci robot, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajgcego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
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Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjne obowiagzujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcey.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddzialywania robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg$ci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) cze$¢ rysunkowg zawierajgca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dzialania,
—  kompletna specyfikacj¢ elementow z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potgczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),

—  parametry pracy urzadzen,
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- schemat potaczen np. elektrycznych,

- specyfikacje narzedzi i materiatdéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) czes¢ instalacyjng obejmujaca opis:

—  wymagan dotyczacych instalacji,

—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
¢) czg$¢ obstugowa obejmujacy opis:

- obshugi,

- konserwacji (w tym czg¢stotliwos$¢ konserwacji i przegladow),

- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi by¢
przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienic zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przytacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego Ilub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegdtowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiaréw) i
szczegOlowego kosztu kazdego podiaczenia wg wzoru, stanowiagcego zalacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podlaczen w ulicy musi si¢ sumowac¢ do kosztu
wykonania podtgczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujacych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac;
- szczegblowy wykaz wykonanych odcinkow bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugosci 1 materiatu, z ktéorego wykonano odcinek oraz S$rednicy
i materiatu, z ktorego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegblowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugos$ci i materiatu, z ktoérego wykonano przytacze oraz $rednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sa zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajgcemu na biezaco po wykonaniu kazdej czesci robot, ktora Wykonawca bedzie zglaszat do
odbioru.
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1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zatacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowiazuje si¢ Wykonawcg do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jako$ci dotyczacy rozbiodrki nawierzchni
drogowych i1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadéw z tej rozbidrki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowa i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robot, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne =z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsa i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementéw robot, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwiazane
z budowg, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wiladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzic¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robét nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudniaé¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla oséb i pojazdow.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkow, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty
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nalezy zidentyfikowaé oraz opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich rob6t na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robo6t zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceneg Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  cze$¢  Specyfikacji  Technicznych 1  czytane ~w  polaczeniu
z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami, w ktorych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwiazku
z wykonaniem prac obj¢tych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z tredcig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiladz na swoj
koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na
rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na zakrycie robot zanikajacych przy przeltozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wwladzom na wudzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkoéw umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podtaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:
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1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czeéci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomic:

— Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

b) optaty za zajecie terenu,

C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podiaczen nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowe]j Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno speiniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zar6wno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bgdzie zobowiazany do przejgcia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
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zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy,

—  warunk6éw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

—  zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

—  odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkoéd osobowych i
rzeczowych ~ wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

—  ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody 1 straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegodlnosci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi peing
informacj¢ na temat wszelkich materiatow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktorym winien podaé¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celéw
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktore bgda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
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Uwaga: Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzgdzen naleiy rozumieé
jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowainych materiatow i urzqdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentdéw, §wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich $§wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badah materialtéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodia spetniaja wymagania
w sposob ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.

W przypadku materiatow przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiadaé¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z woda pitna).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia, ktérego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaty uprzednio zatwierdzone w formie pisemne;j
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spdjnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materiatow i
urzqdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspekitora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robdot bedg najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie obowigzujagcymi
przepisami i normami.

Pomini¢cie we wniosku o zatwierdzenie materialow i urzadzen dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sa udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko ani emitowad
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia begda posiadaly przedluzona zywotno$¢ 1 odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajacego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatlow
z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja Zrodet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty begda uzywane 1 stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oplacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cet, jezeli bedg wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatlow, ktore maja by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng i odbior ilosci materialow, ktore majg by¢ zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga wulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwg producenta i znak towarowy oraz datg produkc;ji.
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2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$ci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace skladowania materialow byly dostepne w miejscu ich skltadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopoéw itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi W Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac¢ sie sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13
30



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt winny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat $rodki transportu speiniajgce wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od whasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegdtowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 poz.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarOwno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach, powinny spetniaé¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawece.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot

51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci innego wykonania
robot, koniecznos$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamkniecie catkowite lub czeSciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkéw beda mogly by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadal pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ doj$cia do budynkow poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz pracownikow
pobliskich przedsicbiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy ciezkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowg urzadzen kolidujacych.
f)  Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
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h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie Oferty.

5.4 Harmonogram robaét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajagcym harmonogram realizacji zakresu zaméwienia i przekaze
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram rob6t moze zostaé zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

¢) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe; przed przystgpieniem do
robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzglednia¢ ilosci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzglgdnia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robdt nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajagcym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do§wiadczeniem zyciowym kroki, aby chronié¢ §rodowisko
(zarbwno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wyniklte z dzialtan Wykonawcy nie
przekroczg warto$ci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci  stalych 1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegblnosci Wykonawca powinien zapoznad si¢
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
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wystapi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia i wuzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwosei dla
osO6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjna, zgodna z
obowigzujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewdw, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Optlaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) poniesic Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z
wycinka drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru

materiatdw z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wlasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktérych usunigcie

staje si¢ nie-zbedne dla realizacji przedsiewzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne wupowaznienie wlasciciela dzialtki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
o wycinke drzew i krzewow,

2. Oswiadczenie wlasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew 1 krzewdéw, w zwiazku
z realizacja inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotlanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w  zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastruktura liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktorych
moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowaé dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegodlnych posesji bedacych w obszarze wplywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaklocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy oraz aktualne okolicznoscei,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i uniknagé powodowania
tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie
odpowiedzialno$§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiadcicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.
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5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne 1 podziemne, S$wiattowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowoéw odwadniajgcych, wodociggdw 1 gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w harmonogramie robdt rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektow zabytkowych. W centralno-zachodniej czgsci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w tym rejonie zardéwno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty warto$ciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odno$nie postegpowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia RoboOt nastapi odslonigecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostgpem personelu Wykonawcy oraz 0sob trzecich
i niezwtocznie powiadomi Policje¢ i Inspektora.
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5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig cze$¢ niniejszej Specyfikacji i sa wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robét

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie o0s6b nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktérym Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajacego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe os$wietlenie zapor i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwoéci dla mieszkancéw podczas realizacji podiaczen budynkéw do kanalizacji powinny byé
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymaé Sprzgt i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i
wkraczania swojego personelu na przyleglty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢é migjsca sktadowania
poszczegodlnych materialdéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udziat w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czeSci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materialow, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopdéw i terenu robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odregbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych.
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5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swodj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz weiagu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbior sciekdw z odcinka powyzej wceinki w czynny kanat kanalizacji
sanitarnej na czas wbudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogolny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekow do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obejé¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podiaczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

5.13 CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodetg,  ktory  przeniesie = wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu wokot budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
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6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreSlone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, muszg by¢:

— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia i bezpieczenstwa, dla  ktérych  producent wydat deklaracje  zgodnoSci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgodno$ci oraz sposoéb oznaczania wyrobéw budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sa  okreslone  przez  rozporzadzenie =~ Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okre$lona w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6.3 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialty posiadajace atesty, a urzadzenia posiadajagce wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczgcia robot do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podiaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13
41



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strong.

6.4.2  Rejestr obmiaru robdt

Rejestr obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich iloé¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiarow geodezyjnych, wykonanych
szkicow, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jako$ci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietow robot,
f) protokolty wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezb¢dne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robdt beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora.
7.  Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesji
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana w celu dokonania
odbioru robét lub pakietu robot. Obmiar robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiarow nastgpi  wedlug obowigzujacych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

— PN-1SO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

— PN-1S0-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-I1SO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

—  PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktoéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie beda uwzgledniane zadne straty materialow albo ich iloSci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupelniajace (o ile takie beda miaty miejsce) beda mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktoérych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru Robot

Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Instrukcja dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg. Uwaza sig,
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ze Wykonawca dokladnie zapoznatl si¢ ze szczegétowym opisem robodt, ktore nalezy wykonaé, jak rowniez
sposobem ich wykonania. Calo$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmuja wszystko, co
jest  konieczne  dla  wypelnienia  wszelkich  odpowiedzialnosci 1  zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywa¢ koszt danych robot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikte i zwiazane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktdre zwiazane sg z:

a) wypehieniem warunkéw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialnoéci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajac straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wiaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrgbng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelnien do istniejacej infrastruktury przez
upowaznione wladze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Roboét opisuja roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Kroétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sa tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposéb modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wyceniajac poszczegblne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ si¢ do warunkow Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania pelnych informacji, opisow robot
i zastosowanych materiatdw i urzadzen stanowiacych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedlug =zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre§lone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Przedmiarze Robot, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robdt bedg obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calosci z cze$ciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych robét. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robot(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i warto$ci w kosztorysie nalezy podawac¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
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7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznoscei jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wlasciwej dystrybucji elektryczno$ci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,

c) wydatki zwigzane z odprowadzeniem $ciekOw, zaréwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpadéw, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Begpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowiazujacych
mi¢dzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzqdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzagdkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktoére wptyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wladze
lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowana robotami oraz dla podjgcia wszelkich potrzebnych
srodkoéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqgdzenia

Wykonawca powinien ujaé w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam dostarczat, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 llosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sg podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogbélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.
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7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robot powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robdt, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bgda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robét.

Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Roboét powinna by¢é wynikiem przemnozenia iloSci przez cene
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezb¢dnych do wykonania préb winny byé
uwzglednione w Cenie Oferty.

8.  Odbidr Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolnych roboét, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi cze$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi$mie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowos$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamerg z glowica obrotowa wybudowanych przykanalikow z opisem zawierajacym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odleglosci, §rednic¢ i materiat kanatu, oraz date i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjecia
wraz z oceng techniczng).
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Zaden odbioér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy

7.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot — pakietu robot.  Odbiory

czeéciowe nalezy przeprowadzaé po wykonaniu danego pakietu robot.

Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Warunkiem odbioru pakietu robdt jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego

odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wiacznie z odtworzeniem nawierzchni.

W ciggu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawcg pakietu robét do odbioru, Inspektor winien:

a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawcg protokét odbioru
czesciowego, ustalajac date z jaka pakietu robot zostat ukonczony oraz zgodno$é tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktorych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato zZnaczacego wplywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem

lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktoérych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

Odbior cze$ciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego przy udziale
upelnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materialow,
d) protokoty:

. raport inspekcji telewizyjnej kanalow i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru roboét ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie ciSnieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, wynikéw prob, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru czgsciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

W przypadkach niewykonania Iub niewlasciwego wykonania robot, czynno$ci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawce usunigcia wad i brakéw  ujetych

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13

47



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

w uwagach.

10. Zamawiajacy, przy odbiorze pakietu robot moze zazadaé powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
przez niego fragmentow sieci lub podiaczen.

11. Protokot odbioru czgéciowego moze wskazywac uchybienia i uzupetnienia, ktore Wykonawca ma uzupetnié
do czasu przeprowadzenia odbioru koficowego.

12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.3 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robot, ktore zostaty odebrane przed data ukonczenia catosci robot, rozpoczyna sig
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i konczy si¢ wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zgtaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajacy niezwltocznie, lecz nie po6zniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce, rdwnocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania

wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.

2)  Tryb awaryjny
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub catosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwloki, wada zostanie usunigta przez

Wykonawce w ciaggu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

8.4 Odbiodr koncowy robot
Odbidér koncowy robot mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietow robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3 W ciagu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢c  protokét  bezusterkowego  odbioru  koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacja o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub
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8.5

b)  odrzuci¢ wniosek, podajagc przyczyny i okre$lajgc roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokot bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
whniosku.

Odbiér koncowy robdt przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale  przedstawicieli
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietow robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow robdt, ktore nie zostaly odebrane w odbiorach czgsciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robot, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorow dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopie¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpaddéw przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usunigcie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usunigeia wad i brakoéw ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie dat¢ poczatku okresu gwarancji i rgkojmi dla wszystkich robot, okreslonych przedmiotem
zamdwienia.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
umowy.

Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady.
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Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.  Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji begdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmienia¢ opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Roboét) koszty, w tym w szczegdlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezbednego zajecia terenu, majg by¢é uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robot. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi
dla rob6t opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Roboét dla poszczegélnych wulic, okreSlonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartosci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartosci
poszczegodlnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wlasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podlaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwickszeniem projektowego zakresu roboét, koszty takiego zwigkszenia pokryje
wlasciciel ~ posesji. W  ramach Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z ilo$cig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej poses;ji.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
przedmiarowa. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sa rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza si¢, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowacé:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami robot tymczasowych i
instalacji, ktore moga okazac¢ si¢ niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty po$rednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
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f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogodlne ryzyko, obciazenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

h) niezbg¢dne uzgodnienia z whascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatno$ci, ktore nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
1. koszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obshugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot dla  kazdego  podigczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z whascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekow sanitarnych na czas wykonywania
rob6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposob scalony przyjmujac jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udziat robot towarzyszacych i zuzycie materialow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materialow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawecy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Spelienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrebne;j
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,

b)  uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia robot),

c) uzyskania wymaganych Umowga zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  oplaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, oplaty za zajgcie pasow
drogowych, chodnikow, innych terendw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organow administracji publicznej oraz wiascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi nha stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4
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9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgsei pakietu robot (czgsé ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokol odbioru czgSciowego wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czg$ciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czgsciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowej, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre§lono, nalezy
przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia
ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbgdne do wykonania oferty.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 18/WM/R/13
52



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. s
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztow prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).

10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

11.| Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm.).

12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z

pézn.zm.),

13.

14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
15. | speknié przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 p0z.1799)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;j
17.| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

18. pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy Tytul normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-EN 752-1:2000 . .
Terminologia.

PN-EN

1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
PN-EN 124:2000 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006, Beton. Cz¢$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
+Apl:2004

PN-C-89222:1997 . .
C-89 %9 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
PN-ISO 3864-1:2006 Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzyteczno$ci publicznej.

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.
PN-EN I1SO 9692-1:2008 | Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zkaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robot zostaty podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci$nieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kos$ci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopéw do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwoséci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienic dodatkowych kosztow przez Wodocigg Marecki, ktorymi zostanie obcigzony wilasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
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