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ZAMOWIENIE SEKTOROWE

w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na:

»Analiza wykonalnos$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemne;j

na terenie miasta Marki”

CPV: 71241000-9 studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

CPV: 71242000-6 przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

CPV: 71311300-4 ustugi doradcze w zakresie robot infrastrukturalnych

CPV: 71322200-3 ustugi projektowania rurociagéw

CPV: 72212421-6 ustugi opracowywania oprogramowania do zarzadzania
urzadzeniami

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SW2)

1. WARUNKI OGOLNE

1. Niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana tez dalej ,,SWZ”) okresla
wymagania i tryb oceny ofert w przetargu nieograniczonym pisemnym na wykonanie
zadania pn. ,,Analiza wykonalnosci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na
terenie miasta Marki”.

2. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji,
w celu prawidlowego przygotowania oferty.

3. W kwestiach nie omowionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie majg przepisy
Regulaminu Udzielania Zamowien Sektorowych przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. oraz
Kodeksu Cywilnego. W niniejszym postepowaniu nie stosuje si¢ ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078
i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

4. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania ofert, Zamawiajacy
moze zmodyfikowaé tres¢ dokumentéw skladajacych si¢ na Specyfikacje Warunkow
ZamoOwienia.

5. O kazdej zmianie treSci dokumentow, sktadajacych si¢ na Specyfikacje Warunkow
Zamoéwienia, Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie kazdego z uczestnikow postepowania
przetargowego.

6. W przypadku, gdy zmiana powodowaé bedzie koniecznos¢ modyfikacji ofert, Zamawiajgcy
moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamknigcia postgpowania na kazdym etapie, do
czasu zawarcia umowy. Z tytulu zamknigcia postepowania, Wykonawcom nie przystuguja
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zamoOwienia uzupetniajacego na
ustugi. Warto§¢ zamowienia uzupetniajagcego nie moze przekroczy¢ 50% zamowienia
podstawowego. Zamoéwienie uzupetniajace przeprowadzone bedzie w trybie ,,z wolnej reki”,
zgodnie Regulaminem Udzielania Zamowien Sektorowych przez Wodociag Marecki Sp. z
0.0.

9. Wszelkg pisemng korespondencje do Zamawiajgcego, zwigzang 2z niniejszym
postgpowaniem, nalezy kierowac na adres Zamawiajacego:

Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., 05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30
10. Oswiadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocg poczty elektronicznej lub telefaksu
uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotrze przed uptywem terminu i zostanie
niezwlocznie potwierdzona na piSmie przez przekazujacego.
11. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnos$ci za skutki braku zachowania przez Wykonawcow

pOWYyZSzego wymogu.

2. ZAMAWIAJACY
Wodociag Marecki Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS: 0000135355; Regon: 014872321; kontakt elektroniczny:
biuro@wodociagmarecki.pl, www.wodociagmarecki.pl

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia, objetym niniejszym postepowaniem jest dokumentacja - ,,Analiza
wykonalnos$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”.
Przedmiot zamoéwienia sktada sie z czterech zadan:
Zadanie 1.: trzyetapowa aktualizacja studium wykonalnosci:

a. etap | — aktualizacja czg$ci finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci
z 24.05.2010 r., bedacego podstawa wniosku aplikacyjnego do Komisji
Europejskiej, z uwzglednieniem stanu istniejagcego tj. uwzgledniajac wyniki
postgpowan przetargowych w Projekcie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”,

b. etap Il — wykonanie kompletnego studium wykonalnosci, identyfikujacego
uwarunkowania techniczno-ekonomiczno-organizacyjne realizacji koncepcji,
ktorych zakres techniczny wskazano jako zadanie nr IL, nr Il 1 nr IV ponizej,

c. etap Il — aktualizacja studium wykonalno$ci, wykonanego w ramach etapu I,
i aktualizacja wniosku do Komisji Europejskiej po zakonczeniu okresu ponoszenia
wydatkow kwalifikowalnych projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki” (z uwzglednieniem obowiazujacych wowczas
wytycznych) z wykorzystaniem ustalen etapu II.

Zadanie 11.: wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji zwodociggowania
miasta Marki z uwzglednieniem stanu istniejacego oraz przedstawienie perspektyw rozwoju,
uwzgledniajacych nowg Stacje Uzdatniania Wody wraz z jej ujeciami.

Zadanie I11.: wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania
miasta Marki, w zakresie kanalizacji sanitarnej, z uwzglednieniem stanu obecnego,
realizowanego w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki” oraz dziatan rozwojowych.
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Zadanie 1V.: wykonanie szczegétowej, wariantowej, techniczno-ekonomicznej koncepcji
odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Marki, z uwzglednieniem stanu istniejgcego
oraz wykonanych do chwili obecnej projektow oraz przedstawienie perspektyw rozwoju,
uwzgledniajacych przyszty rozwoj Miasta.

2. Wymagana jest gwarancja i r¢gkojmia na okres 12 miesiecy, zgodnie z postanowieniami
projektu umowy, stanowigcej zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Opis przedmiotu zamowienia zawiera zatacznik nr 6 do SWZ.

4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Wymagany, termin wykonania przedmiotu zamowienia::

a.

b.
C.
d.

Zadanie I..:

etap .. w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap Il.:  w terminie do 6 miesiecy od dnia odbioru przez Zamawiajacego zadan:
I1do IV,

etap I11.: w terminie do 4 miesiecy od dnia uzyskania przez Wykonawc¢ dokumentow

rozliczeniowych Projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki”,

Zadanie I1.: w terminie do 10 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,

Zadanie I11.: w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zadanie IV.: w terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja wykonania przedmiotu zaméwienia musi si¢ rozpoczaé nie pdzniej niz w ciaggu
14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zaméwienia ubiega¢ si¢ moga Wykonawcy skladajacy wazna oferte, ktorzy:

a. sa uprawnieni do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,

b. posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonania okre$lonych prac lub czynnosci
bedacych przedmiotem zamowienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania
takich uprawnien,

Cc. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania danego zamoéwienia.

W szczegdlnosci Wykonawca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

I.  w okresie ostatnich pigciu lat (liczac od dnia uptywu terminu do sktadania ofert),
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat co
najmniej po jednym opracowaniu o charakterze i zakresie podobnym do kazdego
z zadan, objetego przedmiotem zamowienia , na ktore zobowigzany jest zalgczy¢
odpowiednie dokumenty referencyjne potwierdzajace wykonanie tych prac;
podobny charakter i zakres oznacza: teren miasta o liczbie mieszkancow nie mniej
niz 30 tys., o dlugosci sieci wodociggowej — nie mniej niz 150 km, o dtugosci sieci
kanalizacji sanitarnej — nie mniej niz 150 km.

ii. wskaza¢ dysponujacych stosownym doswiadczeniem, adekwatnym do przedmiotu
zamoOwienia: kierownika catoSci prac, kierownikow poszczegdlnych zadan oraz
gtownych projektantow zadan II-1V, posiadajacych stosowne uprawnienia
projektowe; wskazane osoby moga tgczy¢ wiecej niz jedna funkcje.

d. znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia. Wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
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w zakresie $wiadczonych ustug objetych niniejszym zamoéwieniem na kwote nie

mniejszg niz 1.500.000,- zt.

nie zalegaja z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

nie byli karani w zakresie obejmujacym:

i.  Wykonawcoéw bedacych osobami fizycznymi, wspolnikow spotek jawnych,
partnerow lub czlonkéw zarzadu spotek partnerskich, komplementariuszy spotek
komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, urzedujacych cztonkéw organu
zarzadzajacego osob prawnych, ktoére prawomocnie skazano za przestepstwo
popethione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowsa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

ii. podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamoOwienia,
na podstawie przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary.

2. W pierwszej kolejnosci ocenie bedzie podlegalo spetlnienie warunkoéw formalnych.
W dalszej kolejnosci Komisja powotana przez Zamawiajacego oceni oferty (spetniajace

warunki formalne) pod wzgledem merytorycznym.
3. Nie dopuszcza si¢ zlecenia podwykonawstwa na 100% zamowienia. Wykonawca powinien

dysponowac potencjatem wtasnym na wykonanie, co najmniej, zadania I.

6. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY, W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGANYCH WARUNKOW
1. W celu wykazania, iz Wykonawca spelnia wymagane warunki, zobowigzany jest on
dotaczy¢ do oferty wskazane ponizej dokumenty:

a.

aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zas§wiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (kazdy z podmiotow sktadajacych
oferte wspdlng),

aktualne zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkoéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych
ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert
(kazdy z podmiotow sktadajacych oferte wspdlng),

aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optaceniem optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert (kazdy z podmiotow sktadajacych oferte wspolng),
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d.

oswiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postegpowaniu na formularzu
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ (wspdlnie podmioty sktadajgce oferte wspolng),
sporzadzony na formularzu stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ wykaz prac
potwierdzajacy spelnienie warunku wykonania co najmniej po jednym opracowaniu
o charakterze i zakresie podobnym do kazdego z zadan, objgtego przedmiotem
zamOwienia, zrealizowanych w okresie ostatnich pigciu lat (liczac od dnia uptywu
terminu do sktadania ofert), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie. Wskazane w wykazie prace nalezy udokumentowaé referencjami
potwierdzajacymi ich wykonanie (wspolnie podmioty sktadajace oferte wspolng),
sporzadzony na formularzu stanowigcym zalacznik nr 4 do SWZ wykaz informacji
o personelu kluczowym Wykonawcy, tj. zalaczyé przebieg pracy zawodowej
kierownika catosci prac, kierownikdéw poszczegdlnych zadan oraz glownych
projektantow zadan II-1V, wykazujacy dysponowanie stosownym doswiadczeniem,
adekwatnym do przedmiotu zamoéwienia, tj. wykonania co najmniej dwéch

opracowan kazdego typu; w przypadku projektantéw nalezy dolaczy¢ kopie
stosownych, branzowych uprawnien do projektowania.

sporzadzony na formularzu stanowigcym zalacznik nr 7 do SWZ wykaz informacji
0 Podwykonawcach.

aktualng informacje¢ z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowazne zaswiadczenie
wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie niekaralno$ci dotyczacym Wykonawcdéw bedacych osobami fizycznymi,
wspolnikéw spotek jawnych, partnerow lub cztonkow zarzadu spotek partnerskich,

komplementariuszy ~ spotek  komandytowych  lub  komandytowo-akcyjnych,
urzedujacych cztonkow organu zarzadzajacego oséb prawnych — wystawiong nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niekaralno$ci
podmiotow zbiorowych, dotyczacym odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych wobec
ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamowienia, na podstawie przepisow
o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary —
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

2. Podmioty wystepujace wspélnie ubiegajace si¢ o udzielenie zamowienia:

a.

w przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej podmiotdow o udzielenie
niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich laczny potencjat techniczny i kadrowy
oraz faczne kwalifikacje 1 doswiadczenie, a takze sytuacja ekonomiczna i finansowa,
podmioty wspolnie ubiegajace si¢ o udzielenie niniejszego zamdOwienia ustanawiajg
Pelnomocnika (zwanego w niniejszej SWZ Pelnomocnikiem) do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia,

pelnomocnictwo winno upowaznia¢ Pelnomocnika do podejmowania niezbednych
dziatan zwigzanych z procedura przetargowa i winno by¢ potwierdzone przekazaniem
pisemnych uprawnien Pelomocnika podpisanych przez prawnie pelnomocnych
przedstawicieli poszczegolnych podmiotow sktadajgcych oferte wspdlnag,

oferta powinna by¢ podpisana w sposOb wigzacy prawnie wszystkie podmioty
sktadajace oferte¢ wspodlna,

podmioty wspolnie ubiegajgce si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacj¢ niniejszego
zamoOwienia, muszg przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne porozumienie zawierajace
W swojej tresci, co najmniej nastgpujgce postanowienia:
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I.  zwigzania co najmniej na czas nie krotszy niz czas trwania umowy,
ii. wskazanie Pelnomocnika i jego umocowania dotyczace zaciggania zobowigzan,
przyjmowania platno$ci od Zamawiajacego i przyjmowania instrukcji na rzecz
i W imieniu wszystkich podmiotow razem i kazdego z osobna,
iii. zapis o wspolnej i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizowanego
zaméOwienia,
iv. role i zadania kazdego z podmiotéw w wykonywaniu Umowy.
f.  porozumienie musi by¢ podpisane przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Podmiotow wspolnie ubiegajacych si¢ o niniejsze zamoOwienie, a stosowne
upowaznienia musza wynika¢ z dokumentdéw zatagczonych do oferty,
wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem,
dokumenty wymienione w pkt. 6. ppkt 1 a.,, b., c., h., i. powinny by¢ ztozone przez
kazdy
z podmiotow wystepujacych wspolnie,
i. dokumenty wymienione w pkt. 6. ppkt 1 d., e, f., g. sa wspolne dla podmiotow
wystepujacych wspdlnie.
Dokumenty, wymienione powyzej moga by¢ sktadane w formie oryginatu lub kserokopii

o e

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi uzasadnione watpliwosci, co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie moze
sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

7. WADIUM

1.

Warunkiem udziatu w Postgpowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiajgcy okresla wadium
na kwote: 44.500,- zI (stownie: czterdziesci cztery tysiace piecset zlotych, zero groszy).
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu do sktadania ofert, wskazanego
w punkcie 11 SWZ.
Wadium moze by¢ wnoszone w nast¢pujacych formach:
a. w pieniagdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

WBS w Warszawie, Nr rachunku 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001
b. poreczeniach bankowych,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, przelewem, Wykonawca dolacza do oferty
kserokopi¢ wplaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu, potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem. Na poleceniu przelewu nalezy wpisaé: ,,Wadium — przetarg na
opracowanie zadania pn. "Analiza wykonalnosci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury
podziemnej na terenie miasta Marki; postepowanie nr: 22/WM/U/11”. W pozostatych
przypadkach wymagane jest dotaczenie oryginalu dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiajacego. Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie pkt. 7, ppkt3. b.-d. musza
zachowywac¢ wazno$¢ przez caty okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferts.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, 0 jego wniesieniu
w terminie decydowac bedzie data wptywu $rodkow na rachunek bankowy Zamawiajacego
wskazany w punkcie 7 ppkt.2 SWZ.
Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na biezagcym rachunku
bankowym.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli:
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10.

11.

12.

a. uptynat termin zwigzania oferta,

b. =zawarto umowe¢ w sprawie zamoOwienia i wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy w przypadku, gdy jest ono wymagane,

C. Zamawiajagcy zamknat postgpowanie, a wszystkie odwolania zostaly ostatecznie
rozstrzygnigte lub uplynat termin ich wnoszenia.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

a. ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

b. ktory zostat wykluczony z postgpowania,

c. ktorego oferta zostala odrzucona.

Ztozenie przez Wykonawce, ktorego oferta zostata odrzucona lub wykluczonego

z postgpowania, wniosku o zwrot wadium jest rOwnoznaczne ze zrzeczeniem si¢ przez

Wykonawce prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajagcy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,

pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pienigedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium z odsetkami, jezeli Wykonawca bioracy udziat

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia wycofat oferte po uptywie terminu sktadania ofert,

a przez uplywem terminu zwigzania ofertg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostata wybrana:
a. odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

b. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
C. zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

8. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

1.
2.
3.

Termin zwigzania ofertag wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z terminem sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu zwigzania zlozong ofertg
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu waznosci oferty.

Niewyrazenie przez Wykonawcow zgody na przedtuzenie terminu wazno$ci oferty
powoduje jej nierozpatrywanie i przeprowadzenie ponownej oceny ofert.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest, najpozniej do dnia zawarcia umowy, wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na sumg¢ stanowiaca 10% ceny oferty
(z podatkiem VAT) w jednej z ponizszych form:
a. pieniadzu,
b. gwarancjach ubezpieczeniowych,
c. gwarancjach bankowych,
d. porgczeniach bankowych.

2. W tym celu, w zalezno$ci od formy, w jakiej zabezpieczenie ma by¢ wniesione, Wykonawca
winien dokona¢ wptaty kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiajacego (WBS
w Warszawie, Nr rachunku 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001) badz ztozy¢ dokument
gwarancyjny lub poreczenie.
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3.

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa lub porgczenie bankowe wnoszone

jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinny stanowic, iz:

a. jest bezwarunkowa(e),

b. nieodwotalna(e),

C. pflatna(e) na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia zadania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formach, o ktérych mowa

w pkt. 9. ppkt 1, wraz z dokumentem potwierdzajacym jego wniesienie, nalezy przekazaé

Zamawiajacemu do dnia zawarcia umowy.

Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sa okreslone

w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 5 do SWZ.

10. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJACEGO POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera ,,Projekt umowy” stanowigcy zalacznik nr 5 do niniejszej
SWzZ.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca winien zapoznac si¢ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej

SWZ.

2. Ztozona oferta powinna by¢ zgodna z wymaganiami niniejszej SWZ.
3. Oferta powinna by¢ sporzadzona na Formularzu Oferty zgodnym w treSci ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej SWZ, wedlug wskazan Zamawiajacego zawartych

w niniejszej specyfikacji.

4. Kompletna oferta winna zawierac:

a. Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do
niniejszej SWZ; zlozenie oferty na formularzu o innej tresci jest niedopuszczalne
i spowoduje jej odrzucenie,

b. o$wiadczenie o spelianiu warunkow udzialu w postgpowaniu, sporzadzone na
podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej SWZ,

c. wykaz zrealizowanych prac, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik
nr 3 do niniejszej SWZ, zgodnie z pkt. 6. ppkt. 1. lit. e.,

d. wykaz informacji o personelu, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zalacznik nr 4 do niniejszej SWZ, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. f.,

e. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. a.,

f.  aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego, zgodnie z pkt. 6
ppkt. 1. lit. b.,

g. aktualne zas§wiadczenie wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. c.,

h. aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. g., lub
lit. h., w zaleznosci od rodzaju Wykonawcy,

i. wykaz podwykonawcow, wedtug zatgcznika nr 7 do SWZ,

J.  stosowne Pelnomocnictwo(a) — w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty
nie wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej,

k. w przypadku podmiotow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

0 udzielenie niniejszego zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

I.  potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopi¢ wptaty wadium z potwierdzeniem
dokonanego przelewu lub oryginat jednego z dokumentow wystawionych na rzecz
Zamawiajacego, o ktorych mowa w punkcie pkt. 7, ppkt 3. lit. b.-d.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie przy uzyciu nos$nika pisma nie

ulegajacego usunigciu bez pozostawienia sladow. Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna

oferte.

W przypadku, gdy Wykonawca przedlozy wigcej niz jedng oferte, nie bedzie rozpatrywana

zadna ze ztozonych przez niego ofert.

Nie dopuszcza si¢ skladania ofert wariantowych. Nie dopuszcza si¢ skladania ofert

czesciowych.

Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ podpisana przez osobg (osoby) uprawniong

w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadajaca stosowne petnomocnictwo.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik:

a. do oferty musi by¢ zataczone pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z zapisem w odpowiednim
rejestrze lub ewidenciji,

b. w przypadku ztozenia kserokopii, pelnomocnictwo musi by¢ potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem przez mocodawce lub notarialnie.

Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich

zatgcznikow, byly zaparafowane oraz ponumerowane kolejnymi numerami. Cata oferta

powinna by¢ zszyta lub trwale potaczona w inny sposob, uniemozliwiajacy wysuniecie si¢
ktorejkolwiek kartki.

Zaleca sig, aby zalaczniki do oferty byly ponumerowane zgodnie z kolejnoscig wskazang

w pkt. 11 ppkt 4 SWZ.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniést zmiany, musza by¢ podpisane

przez osobg¢ podpisujaca oferte.

Oferty oraz wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie postgpowania sa

jawne po ogloszeniu wyniku postepowania, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice

przedsigbiorstwa, co do ktérych Wykonawca skladajac oferte, zrobil zastrzezenie, Ze nie

moga by¢ one udostgpnione innym uczestnikom postgpowania zgodnie z art. 11 ust. 1

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.).

Wykonawca moze ograniczy¢ dostep do informacji stanowigcych tajemnice

przedsigbiorstwa na zasadach art. 5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z pézn. zm.) poprzez oznaczenie
informacji zawartych w ofercie lub w zatacznikach do niej, klauzulg ,,informacje objete
tajemnica przedsigbiorstwa”.

Zastrzezeniu podlegaja tylko te dokumenty wchodzace w sktad oferty, ktore zawieraja

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.

1503 z p6zn. zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczy¢ napisem

»informacje objete tajemnicg przedsigbiorstwa”. Wykonawca powinien umies$ci¢ dokumenty

oznaczone klauzulg ,,informacje objete tajemnicg przedsigbiorstwa” w odrebnej i oznaczonej

czesci oferty oraz zamiesci¢ na pierwszej stronie oferty wykaz dokumentow lub ich czgsci
zawierajace informacje objete tajemnica. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie
informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie ustawy
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16.

17.

18.

19.

20.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub odrgbnych przepiséw, to informacje te zostang
przez Zamawiajacego odtajnione.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.
W przypadku opisanym w pkt. 11. ppkt 14 i 15, dostep do informacji objetych tajemnica
oraz mozliwo$¢ ich przetwarzania, maja: Komisja Przetargowa oraz Kierownictwo
Zamawiajacego. Jednoczes$nie, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie ujawnia¢ informacji
objetych tajemnicg innym uczestnikom postepowania oraz osobom trzecim z wyjatkiem, gdy
ujawnienie lub przekazanie informacji nastgpuje w wykonaniu obowigzku wynikajacego
z powszechnie obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisow prawa
pod warunkiem, ze ujawnienie lub przekazanie nastapi przed powotanym do tego organem
i na jego zadanie.
Oferte (formularz oferty wraz 2z wymaganymi zalacznikami) nalezy sktadaé
w nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu. Opakowanie powinno by¢ zalakowane lub
odpowiednio zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy bezsladowe otworzenie (np.
podpisane na wszystkich potaczeniach). Opakowanie powinno by¢ zaadresowane do
Zamawiajacego na adres:

Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., 05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30
z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA na zadanie pn. ,,Analiza wykonalnosci koncepcji rozwoju sieci
infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”; zaméwienie sektorowe nr 22/WM/U/11
— otworzy¢ nie wezesniej niz 13 stycznia 2012 roku o godzinie 9:05.
Opakowanie powinno by¢ opatrzone pelng nazwa i doktadnym adresem (ulica, numer lokalu,
miejscowos¢, numer kodu pocztowego) Wykonawcy sktadajacego dang oferte.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje niezbedne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

12. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

1. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore zostaty uznane za zgodne z przepisami
polskiego prawa, niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamowienia i zostaly dopuszczone do
rozpatrywania przez Zamawiajacego. Obliczenia prowadzone beda z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

2. Zamawiajacy bedzie ocenial oferty wedlug nastepujacych kryteriow i ich znaczenia:

Lp. Nazwa kryterium / Subkryterium Waga / Subwaga
1. Termin wykonania zaméwienia (T) 40%
la. Czas oferowany przez Wykonawceg na wykonanie Zadania I. etap 1. (Ty) 20%
1b. Czas oferowany przez Wykonawcg na wykonanie Zadania I. etap II. (T>) 15%
1c. Czas oferowany przez Wykonawceg na wykonanie Zadania I. etap 1L (Ts) 15%
1d. Czas oferowany przez Wykonawcg na wykonanie Zadania II. (T,) 20%
le. Czas oferowany przez Wykonawcg na wykonanie Zadania II1. (Ts) 15%
1f. Czas oferowany przez Wykonawceg na wykonanie Zadania IV. (Tg) 15%
2. Calkowite wynagrodzenie umowne z podatkiem VAT (C) 60%
a. Kryterium — , Termin wykonania zamdéwienia (T)” bedzie oceniane jako suma ocen
subkryteridw, wedtug ponizszego wzoru:
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T=2T,x0,4
To=T+T,+T,+T,+T,+T, (waga 40%), gdzie:

T, : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania I. etap 1.”

T, : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania I. etap 11.”

T; : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce¢ na wykonanie Zadania I. etap II1.”

T, : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce¢ na wykonanie Zadania I1.”

Ts : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawceg na wykonanie Zadania II1.”

Te : liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania IV.”

0,4 : waga kryterium T.

b. Subkryteria T, do T¢ oceniane beda jako liczba punktow, ktére mozna uzyskac,
w wyniku podzielenia czasu oferowanego przez Wykonawce na wykonanie zadania do
czasu maksymalnego — okreslonego przez Zamawiajacego, dla kazdego z zadan i ich
etapow, 1 pomnozenie tak otrzymanej liczby przez 100 a nastgpnie przez wagi kazdego
z subkryteriow, zgodnie ze wzorami:

T, :T—°><10O pktx 0,20 , gdzie:
Tn
Ty : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawceg na wykonanie Zadania I. etap 1.”,
T, : czas oferowany przez Wykonawce na wykonanie Zadania I. etap |.,
T, : czas okreslony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania I. etap I.,
0,20 : subwaga subkryterium T;.

T, = T—°><100 pktx 0,15 , gdzie:
Tn
T, : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawceg na wykonanie Zadania I. etap 11.”,
T, : czas oferowany przez Wykonawce¢ na wykonanie Zadania I. etap II.,
T, : czas okre$lony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania I. etap I1.,
0,15 : subwaga subkryterium T,.

T, = To . 100pktx 015 , gdzie:
Tn
T3 : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania I. etap I11.”,
T, : czas oferowany przez Wykonawce na wykonanie Zadania 1. etap III.,
T, : czas okre$lony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania I. etap III.,
0,15 : subwaga subkryterium Ts.

T .
T, ==>x100pktx0,20 , gdzie:
Tn
T, : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania I1.”,
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T, : czas oferowany przez Wykonawce na wykonanie Zadania II.,
T, : czas okreslony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania II.,
0,20 : subwaga subkryterium T,.

T, .

T, = =>x100pktx 0,15 , gdzie:

Tn

Ts : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania I1.”,

T, : czas okreslony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania II1.,
Tn : czas oferowany przez Wykonawce na wykonanie Zadania III.,
0,15 : subwaga subkryterium Ts.

T, .

T, = =>x100pktx 0,15 , gdzie:

Tn

Te : liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w subkryterium: ,,Czas oferowany przez
Wykonawce na wykonanie Zadania IV.”,
T, : czas okreslony przez Zamawiajacego na wykonanie Zadania IV.,
T, : czas oferowany przez Wykonawcg na wykonanie Zadania IV.,
0,15 : subwaga subkryterium Te.
c. Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢é w ramach kryterium - ,Catkowite

wynagrodzenie umowne z podatkiem VAT (C)” — zostanie obliczona poprzez
podzielenie ceny z podatkiem VAT (brutto) oferty najtanszej przez ceng brutto oferty
badanej i pomnozenie tak otrzymanej liczby przez 100, a nastgpnie przez wage tego
kryterium wynoszacg 60%, zgodnie ze wzorem:

Cy

C= % x100 pktx 0,6 (waga 60%), gdzie:

n

. liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Catkowite wynagrodzenie

umowne brutto (C)”,

. cena brutto oferty najtanszej dla kryterium: ,,Calkowite wynagrodzenie umowne brutto

©y,

: cena brutto oferty badanej dla kryterium: ,,Catkowite wynagrodzenie umowne brutto

©).

3. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory facznie uzyska najwyzsza ilos¢
punktow LP w w/w kryteriach, wedtug ponizszego wzoru:

gdzie:
T

C

LP=T+C

. liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Termin wykonania

zamowienia (T)”,

. liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium: ,,Catkowite wynagrodzenie

umowne z podatkiem VAT (C)”.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zadaé udzielenia przez Wykonawce
wyjasnien dotyczacych treSci ztozonej oferty.
5. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
a. oczywiste omylki pisarskie,
b. oczywiste omyitki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c. inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotryeh warunkow
zamoOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy, w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do

przedmiotu zamowienia, zwraca si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie,

wyjasnien dotyczacych elementow oferty, majacych wpltyw na wysokos$¢ ceny.

Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyl wyjasnien lub jezeli dokonana

ocena wyjasnien potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu

zamoOwienia.

13. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamOwienia, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 6 do SWZ).
Cena oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, okreslona jako catkowite
wynagrodzenie umowne (zatacznik nr 1 do SWZ). Cena oferty jest cena ryczaltows,
zastrzezeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy (zatacznik nr 5 do SWZ).

Cena oferty musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny i powinna zawiera¢ wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, ze szczegotowym uwzglednieniem
warunkow realizacji przedmiotu zamowienia opisanych w projekcie umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 5 do SWZ, w tym migdzy innymi:

warto$¢ prac, materiatow, urzadzen,

koszt udzielenia Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy,

koszty wszelkich pomiardéw i ekspertyz, uzgodnien oraz obstugi stuzb pomocniczych,
koszty przeniesienia praw autorskich,

koszty pozyskania map do celéw wykonania koncepcji poszczegdlnych sieci,

o o0 o

koszt wynagrodzenia niezaleznego przedstawiciela z wyzszej uczelni technicznej,
wskazanego przez Wodociag Marecki Sp. z 0.0. uczestniczacego w przygotowaniu
szarzy pomiarowej programu sieci wodociagowej, wysokosci: 15.000,- zt netto,
wszystkie oplaty, w tym takze ubezpieczenia,

nalezny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate czynniki

0«

cenotwarcze.
Walutg ceny ofertowej jest: ztoty polski.
Cena powinna zosta¢ wyrazona cyfrowo i stownie. W przypadku rozbiezno$ci przyjmuje si¢
ceng wyrazong stownie.
Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji zamoéwienia opisanego w niniejszej specyfikacji
dokonywane beda w ztotych polskich.

14. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY

1.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:

Wodociag Marecki Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki, pok. 5,
do dnia 13 stycznia 2012 roku do godziny 9:00, pod rygorem nierozpatrzenia oferty
whiesionej po tym terminie, bez wzgledu na przyczyny opdznienia.
Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert przedtuzy¢ termin ich sktadania
Z inicjatywy wlasne;j.

15. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZE.OZONEJ OFERTY

1.

Skutecznos¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty:
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16.

17.

18.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie ofert¢. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Zmiana zlozonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug
zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierajagce zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA". W przypadku
ztozenia kilku ,,ZMIAN” koperte (paczke) kazdej ,,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢
napisem ,,ZMIANA NR ...”.

Wycofanie ztozonej oferty:

Wycofanie ztozonej oferty nastepuje przez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu i wedhug zasad obowiazujacych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisana
koperte (paczkg) zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"WYCOFANIE".

Wykonawca nie moze wycofaé oferty po uplywie terminu sktadania ofert.

MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w Markach, przy ul. Zeromskiego 30,

W dniu 13 stycznia 2012 r. 0 godzinie 9:05

TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

1.

Kazdy Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci dokumentow
przetargowych. Zamawiajacy odpowie na zapytania, jezeli wptyng do Zamawiajacego, nie
pozniej niz na 2 dni przed terminem otwarcia ofert — pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SWZ wplynagt do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Pytania powinny by¢
sformutowane na piSmie i ztozone na adres Zamawiajacego. Pytania powinny by¢ opatrzone
nazwg stawiajacego je Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiajacego wraz z tresciag
pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczacych pytajacego) zostang wystane w takim
samym terminie do wszystkich Wykonawcow.
Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tres¢ dokumentow sktadajacych sie¢ na Specyfikacje
Warunkéw Zamoéwienia. Dokonane w ten sposob uzupelnienie, Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom i bedzie ono dla nich wigzace przy sktadaniu ofert.
Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego, do kontaktow z Wykonawcami, sa:

Anna Zmystowska 660 686 300

Grzegorz Stanko 694 433 873

WYBOR OFERT

1.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie ztozyli os$wiadczen
i dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba,
ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach zwrdcic¢ si¢ do Wykonawcow o ztozenie
wyjasnien dotyczacych ztozonych o$wiadczen i dokumentow.
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3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poprawienia w tekScie oferty oczywistej omytki
pisarskiej i omylki rachunkowej w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
Wykonawcow, ktorzy ztozyli w postepowaniu oferty. Jezeli omytka w obliczeniu ceny
polega na blednym zastosowaniu przez Wykonawce stawki VAT, Zamawiajacy zwraca si¢
do Wykonawcy o poprawienie btgdu w terminie 3 dni [ztozenie Kkorekty do oferty].
Niepoprawienie bledu skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Jezeli w postepowaniu nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych poprzednio ofertach.

Ogloszenie o wyniku postgpowania lub zamknigciu postgpowania bez wyboru ktorejkolwiek
z ofert w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego zamieszcza si¢ na tablicy ogloszen
w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowe;.

O wyborze oferty Zamawiajacego niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali
si¢ o udzielenie zamowienia.

Umowa zostaje zawarta w dniu zlozenia na niej podpisdbw przez obie Strony, tj.
Zamawiajacego oraz wybranego Wykonawce.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana przedstawit nieprawdziwe dane, uchyla
si¢ od zawarcia umowy Zamawiajacy wybiera ofert¢ najkorzystniejsza sposrdéd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

19. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1.

Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

Wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadtosé ogloszono,
z wyjatkiem Wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadtego,

Wykonawcow, ktoérzy nie spetniajg warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w pkt. 5
SWZ,

Wykonawceow, ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania,

Wykonawcow, ktorzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu  warunkéw udziatu
w postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tych warunkéw lub ztozone
dokumenty zawieraja btedy z zastrzezeniem pkt 18 ppkt 1 SWZ,

Wykonawcow, ktorzy nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg.

20. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta bedzie odrzucona, gdy:

1. zaoferowany przedmiot zamowienia nie spetnia ktoregokolwiek z wymogow dotyczacych
przedmiotu zamoéwienia,
2. jej ztozenie stanowi akt nieuczciwej konkurencji,
3. jest niewazna na podstawie przepisow prawa,
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4.

oferta nie spelnia wszystkich wymogéw okreSlonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, a Wykonawca, wezwany do zlozenia wyjasnien lub uzupeinienia brakow
w ofercie, nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omytki pisarskiej
oraz omytki rachunkowej,

oferta zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu.

21. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonawcy, ktorzy zlozyli oferty, przystluguje wniesienie odwotania od wyniku
postgpowania w terminie 4 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca powziat lub mogt
powzia¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawg do jego wniesienia.
Odwotanie nalezy zlozy¢ do Dyrektora Zarzadu Wodociagu Mareckiego Sp. z o.0.
Uczestnikami postepowania dotyczacego odwolania staja sie tez Wykonawcy, ktérzy
w terminie 2 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, przystapili do odwolania ztozonego
przez innego Wykonawce. Wykonawca, ktory nie przystapit do odwotania, nie moze
nastgpnie wnie$¢ odwolania powotujac sie na te same okolicznosci.

Whiesienie odwotania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Odwotanie dotyczace postanowien specyfikacji warunkow zamowienia, ich modyfikacji lub
zmiany, wnosi Si¢ nie pozniej niz 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dyrektor Zarzadu lub osoby przez niego upowaznione odrzucajg odwotanie wniesione po
terminie lub przez osobg¢ nieuprawniona.

Odwotanie musi by¢ wniesione na pismie i nalezycie umotywowane.

Odwolanie przysluguje od momentu wszczgcia postgpowania na nastgpujace czynnosci
Zamawiajgcego:

a. na warunki postepowania w sprawie udzielenia zamowienia, okre$§lone w specyfikacji
lub ogtoszeniu,

na modyfikacje i zmiany warunkoéw udzielenia zamowienia,

na wykluczenie Wykonawcy z postepowania,

na odrzucenie oferty,

na wybor Wykonawcy w postgpowaniu.

ztozeniu  odwolania zamawiajacy powiadamia niezwlocznie = Wykonawcow

oPaooT

uczestniczacych w danym postgpowaniu.

Whiesienie odwolania zawiesza bieg terminu zwigzania ofert3 do czasu ostatecznego
rozstrzygnigcia odwotania.

Dyrektor Zarzadu Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. rozpatruje odwotanie w terminie 10 dni
roboczych od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnigcia odwotania w tym terminie uznaje
si¢ za jego oddalenie. Rozstrzygniecie odwotania nastgpuje w formie decyzji, ktora jest
ostateczna.

Rozstrzygnigcie odwotania nastepuje poprzez utrzymanie wyniku postgpowania w mocy lub
uwzglednienie odwotania i dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty albo
zamknigcie postepowania bez wyboru ktorejkolwiek z ofert.

W przypadku, gdy wniesienie i rozstrzygniecie odwotania nie powoduje zmiany wyniku
postgpowania, o rozstrzygnigciu zawiadamia si¢ wylacznie wnoszacego odwotanie.

W przypadku, gdy wniesienie i rozstrzygnigcie odwotania powoduje zmiang wyniku
postgpowania, o rozstrzygnieciu zawiadamia si¢ niezwtocznie Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

Informacja o rozstrzygnieciu odwotlania jest przekazywana w terminie 14 dni od rozpatrzenia
odwotania podmiotom, o ktorych mowa w pkt. 21, ppkt 11 lub 12.
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14. W przypadku uwzglednienia odwotania Zamawiajacy powtarza czynno$¢, na ktora wptynegto
odwotanie lub uniewaznia postgpowanie.

15. Ogloszenie o zmienionym wyniku postgpowania w trybie przetargu pisemnego
nieograniczonego zamieszcza si¢ na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowe;j.

22. WYKAZ ZALACZNIKOW

a. Zalaczniknr1 :  Wzdér Formularza Oferty,
b. Zalagczniknr2 :  Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
C. Zalaczniknr3 :  Wzdr wykazu zrealizowanych prac,
d. Zalaczniknr4 @ Wzdr wykazu informacji o personelu,
e. Zalgczniknr5 :  Projekt umowy,
f. Zalaczniknr 6 :  Opis przedmiotu zaméwienia,
0. Zataczniknr7 :  Wykaz podwykonawcow.
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Zalacznik nr 1 do SWZ:

Wzér Formularza Oferty (w przypadku oferty wspolnej skladaja

lacznie wszystkie podmioty ubiegajace sie o udzielnie zaméwienia)'

FORMULARZ OFERTY

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajacego:

Tytul zamowienia:

1. ZAMAWIAJACY:

2. WYKONAWCA:

,,Analiza

wykonalnosci koncepcji rozwoju
podziemnej na terenie miasta Marki”

Wodociag Marecki Sp. z o.o.

ul. Zeromskiego 30
05-270 Marki

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

22/WM/U/11
sieci infrastruktury

Lp.

Nazwa Wykonawcy
(Podmiotu)

Adres Wykonawcy
(Podmiotu)

Nr telefonu, Nr faksu
Wykonawcy (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Pelnomocnik)®

Podmiot nr 2

3. Ja (my) nizZej podpisany(i) oSwiadczam(y), ze:
(1) akceptujemy w pelni bez zastrzezen czy ograniczen postanowienia: SWZ dla niniejszego
zamowienia, wyjasnienia do tej SWZ oraz modyfikacje tej SWZ.

(2) gwarantujemy wykonanie catosSci niniejszego zamowienia zgodnie z trescia: SWZ,
wyjasnien do SWZ oraz jej modyfikacji.

(3) oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w nastgpujacych terminach i za nastgpujaca

ceng:

Numer
zadania

Termin
wykonania

Cena

netto

VAT

brutto (z VAT)

m-ce

zt

zt

zt

Zadanie I.

etap I.

etap I1.

etap I11.

Zadanie |. — Razem:

Zadanie II.

Zadanie I11.

Zadanie V.

Calkowite wynagrodzenie umowne:

stownie:

ich upetnomocnionych przedstawicieli lub Pelnomocnika.

Wodociag Marecki Sp. z 0.0.

Wykonawca modeluje tabelg ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
Wykonawca winien wpisa¢ swoja nazw¢ i adres w wierszu ,,Podmiot nr 1 (Pelnomocnik)”

W przypadku sktadania oferty wspolnej zatacznik dotyczy tacznie wszystkich Partneréow i powinien by¢ podpisany przez
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(4)

®)
(6)

()
(8)

9)

oferowana przez nas ustuga speinia wszystkie wymogi okre$lone przez Zamawiajacego
w SWZ, a w szczegdlnosci w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 6 do
SWZ.

uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowiazujemy si¢ do wniesienia,
do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
10% ceny oferty (z VAT).

na przedmiot zamowienia udzielamy r¢kojmi na okres i warunkach okre§lonych w projekcie
umowy stanowigcym zalacznik nr 5 do SWZ.

niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w ,Projekcie umowy” stanowigcym
zatacznik nr 5 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia
umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy w miejscu i terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

sktadamy niniejszg oferte:

[we wlasnym imieniu] / [jako Podmioty wspolnie ubiegajace si¢ o udzielenie zamowienia]®.

(10) nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej niniejszego zamowienia.
(11) na podstawie pkt. 11 SWZ os$wiadczamy, ze zadne z informacji zawartych w ofercie:

[nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji] / [wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegélnosci innym
uczestnikom postgpowania]’:

Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od do
a)
b)
c)

(12) Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

1.

2.

3.

4,

5.

6.

5. Podpis(y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imig¢ osoby Podpis osoby upowaznionej Piecze¢  |Miejscowosé
Wykonawcy | upowaznionej do podpisania | do podpisania niniejszej | Wykonawcy i data
(Podmiotu) niniejszej oferty w imieniu oferty w imieniu (Podmiotu)
Wykonawcy (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)

1)

2)

Wykonawca pozostawia odpowiedni zapis stosownie do tego czy sktada ofert¢ samodzielnie czy wspdlnie
Wykonawca usuwa niepotrzebne
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Zalacznik nr 2 do SWZ: Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu
Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajgcego: 22/WM/U/11
Tytut zamowienia: ~Analiza wykonalno$ci Kkoncepcji rozwoju sieci infrastruktury

podziemnej na terenie miasta Marki”

1. ZAMAWIAJACY: Wodociag Marecki Sp. z o.o.
ul. Zeromskiego 30
05-270 Marki

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez®:

Lp. Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr telefonu, Nr faksu
(Podmiotu) (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Petnomocnik)’

Podmiot nr 2

Przystepujac do udziatu w postepowaniu, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na zadanie
np. ,,Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta
Marki”, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, ze:
(1) jestesmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
(2) posiadamy uprawnienia niezb¢dne do wykonania zaméwienia, jezeli ustawy naktadajg
obowiazek posiadania takich uprawnien,
(3) posiadamy niezb¢dng wiedz¢ i doswiadczenie oraz potencjal techniczny a takze
dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia,
(4) znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

3. Podpis(y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis osoby upowaznionej Pieczeé Miejscowos¢
Wykonawcy | upowaznionej do podpisania | do podpisania niniejszej | Wykonawcy i data
(Podmiotu) niniejszej oferty w imieniu oferty w imieniu (Podmiotu)
Wykonawcy (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)
1)
2)

Wykonawca modeluje tabelg ponizej w zaleznosci od swego sktadu.

" Indywidualny Wykonawca winien wpisa¢ swoja nazwe i adres w wierszu ,,Podmiot nr 1 (Pelnomocnik)”

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Postgpowanie nr 22/WM/U/11 21|Strona

ZamoOwienie sektorowe na zadanie pn.:
»Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”



Znak sprawy nr: 22/WM/U/11 Marki, grudzien 2011

Zalacznik nr 3 do SWZ: Wzér wykazu zrealizowanych prac
Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajgcego: 22/WM/U/11
Tytut zamowienia: ~Analiza wykonalno$ci Kkoncepcji rozwoju sieci infrastruktury

podziemnej na terenie miasta Marki”

1. ZAMAWIAJACY: Wodociag Marecki Sp. z o.o.
ul. Zeromskiego 30
05-270 Marki

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez®:

Lp. Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr telefonu, Nr faksu
(Podmiotu) (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Petnomocnik)®

Podmiot nr 2

WYKAZ WYKONANYCH PRAC
Oswiadczamy, ze:

Stosownie do tresci pkt. 5. ust. 1.c. ppkti. SWZ wykonali$my nastgpujace prace, odpowiadajace
swym charakterem pracom objetym zadaniem L.-1V.:

Zleceniodawca . L, . e
Nazwa Termin Wartosé Opis zamowienia — prac
sadania (pelna nazwa, adres,

telefon kontaktowy)

Lp. L
P realizacji |zaméwienia wykonywanych przez Wykonawce

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do oferty referencje dla ww. prac potwierdzajgce wykonanie tych
prac. Brak dokumentu na wskazang przez Wykonawce pozycje skutkuje niezaliczeniem przez
Zamawiajacego tej pozycji jako ustugi wymaganej w pkt. 5. ust. 1 c. ppkt i. SWZ.

3. Podpis(y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis osoby upowaznionej Pieczeé Miejscowos¢
Wykonawcy | upowaznionej do podpisania | do podpisania niniejszej | Wykonawcy i data
(Podmiotu) niniejszej oferty w imieniu oferty w imieniu (Podmiotu)
Wykonawcy (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)
1)
2)

Wykonawca modeluje tabelg ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
Indywidualny Wykonawca winien wpisa¢ swoja nazwe i adres w wierszu ,,Podmiot nr 1 (Petnomocnik)”
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Zalacznik nr 4 do SWZ: Wzér wykazu personelu

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajacego:
Tytut zamowienia: ~Analiza wykonalno$ci Kkoncepcji rozwoju
podziemnej na terenie miasta Marki”

1. ZAMAWIAJACY: Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 30
05-270 Marki

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez™":

22/\WM/U/11
sieci infrastruktury

(Podmiotu) (Podmiotu)

Lp. Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy

Nr telefonu, Nr faksu
Wykonawcy (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Pelnomocnik)™

Podmiot nr 2

WYKAZ PERSONELU
Oswiadczamy, ze:

Stosownie do tresci pkt. 5. ust.1.c. ppktii. SWZ, nastgpujace osoby, dysponuja niezbednymi
kwalifikacjami oraz stosownym do$wiadczeniem, adekwatnym do przedmiotu zaméwienia, i bedg one

odpowiedzialne za wykonanie nastgpujacych prac:

Imie¢ i nazwisko
Numer i nazwa zadania osoby kierujacej
i/lub projektujacej

Wykaz kwalifikacji
i doswiadczenia zawodowego

Zadanie |.: trzyetapowa aktualizacja studium
wykonalnosci

etap |.: aktualizacja czesci finansowo-ekonomicznej
studium wykonalno$ci

etap I1.: wykonanie kompletnego studium
wykonalnos$ci

etap I11.: aktualizacja studium wykonalnosci,
wykonanego w ramach etapu |, i aktualizacja wniosku
do Komisji Europejskiej

Zadanie 11.: wykonanie wariantowej techniczno-
ekonomicznej koncepcji zwodociggowania miasta Marki

Zadanie I11.: wykonanie wariantowej techniczno-
ekonomicznej koncepcji skanalizowania miasta Marki

Zadanie 1V.: wykonanie wariantowej, techniczno-
ekonomicznej koncepcji odprowadzenia wod opadowych z
terenu miasta Marki

Kierownik calosci prac:

10
11

Wykonawca modeluje tabelg ponizej w zaleznosci od swego sktadu.

Indywidualny Wykonawca winien wpisa¢ swoja nazwe i adres w wierszu ,,Podmiot nr 1 (Petnomocnik)”
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3. Podpis(y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis osoby upowaznionej Piecze¢  |Miejscowosé
Wykonawcy | upowaznionej do podpisania | do podpisania niniejszej | Wykonawcy i data
(Podmiotu) niniejszej oferty w imieniu oferty w imieniu (Podmiotu)
Wykonawcy (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)
1)
2)
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Zalacznik nr S do SWZ: Projekt umowy

PROJEKT —UMOWANR ..o

zawarta W dniu ..., r. w Markach, w wyniku post¢gpowania o udzielenie
zamOwienia na zadanie pn. ,,Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury
podziemnej na terenie miasta Marki”, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, zgodnie
z Regulaminem Udzielania Zaméwien Sektorowych przez Wodociag Marecki Sp. z 0.0. oraz
przepisami Kodeksu Cywilnego, pomiedzy:

Wodociagiem Mareckim Sp. z 0.0. z siedzibg w Markach przy ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki, nr
KRS 0000135355, REGON 014872321, nr NIP: 125-09-65-408 zwana dalej Zamawiajacym,
reprezentowana pPrzez.

pana mgr inz. Kajetana Pawla Specjalskiego — Dyrektora Zarzadu

Z STBAZIDA: ..o
ZATEJESITOWANYIM ...ttt
NENIP: s y REGON: oo zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

§1
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
1. Zalacznik nr 1 do umowy — opis przedmiotu zamowienia (stanowigcy Zatacznik nr 6 do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).
2. Zalacznik nr 2 do umowy — oferta Wykonawcy z dnia ...

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ”Analiza wykonalnos$ci koncepcji
rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”.
Przedmiot zamowienia sktada si¢ z czterech zadan:
Zadanie |.: trzyetapowa aktualizacja studium wykonalnosci,
a. etap | — aktualizacja cze$ci finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci
7 24.05.2010 r., bedacego podstawa wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskie;j,
z uwzglednieniem stanu istniejagcego tj. uwzgledniajagc wyniki postepowan
przetargowych w Projekcie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki”,
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b. etap Il — wykonanie kompletnego studium wykonalno$ci, identyfikujacego
uwarunkowania  techniczno-ekonomiczno-organizacyjne realizacji  koncepcji,
ktorych zakres techniczny wskazano jako Zadanie nr II, nr III i nr IV ponizej,

c. etap Il — aktualizacja studium wykonalnosci, wykonanego w ramach etapu I,
i aktualizacja wniosku do Komisji Europejskiej po zakonczeniu okresu ponoszenia
wydatkéw kwalifikowalnych projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki” (z uwzglednieniem obowiazujacych wowczas
wytycznych) z wykorzystaniem ustalen etapu II.

Zadanie I1.: wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji zwodociggowania
miasta Marki z uwzglednieniem stanu istniejagcego oraz przedstawienie perspektyw rozwoju,
uwzgledniajacych nowg Stacj¢ Uzdatniania Wody wraz z jej ujgciami.

Zadanie 111.: wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania
miasta Marki, w zakresie kanalizacji sanitarnej, z uwzglgednieniem stanu obecnego,
realizowanego w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki” oraz dziatan rozwojowych.

Zadanie 1V.: wykonanie szczegotowej, wariantowej, techniczno-ekonomicznej koncepcji
odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Marki, z uwzglednieniem stanu istniejgcego
oraz wykonanych do chwili obecnej projektow oraz przedstawienie perspektyw rozwoju,
uwzgledniajacych przyszty rozwoj Miasta.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac¢ przedmiot umowy zgodnie
z zapisami niniejszej umowy oraz zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy
i zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego paragrafu nalezy traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze uszczupli¢ zakresu i sposobu
wykonywanych prac.

4. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiajacemu w formie okreslonej w Zalgczniku
nr 6 do niniejszej specyfikacji.

§3
Termin realizacji umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminach wskazanych w Formularzu Oferty,
stanowigcym integralng cze$¢ zatacznika nr 2 do niniejszej umowy.

2. Realizacja wykonania przedmiotu zamoéwienia musi si¢ rozpocza¢ nie pézniej niz w ciagu 14
dni kalendarzowych od podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia prac od zadania 1., etap 1.

4. Wykonawca przygotuje szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu zamowienia, uwzgledniajacy terminy na opracowanie zadan: 1.-1V., przedstawione

w Formularzu Oferty, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

5. Przesuniecie terminu zakonczenia prac wymaga obustronnie podpisanego protokotu i moze
nastgpi¢ w przypadku:

a. rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu prac, poprzez zamowienie uzupehiajace,

b. wystapienia sity wyzszej tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od
woli Stron, uniemozliwiajagcego wykonanie prac, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci; wystapienie sity wyzszej powinno
by¢ bez zbednej zwloki udokumentowane przez strone powotujaca si¢ na nia.

Decyzje¢ w tym przedmiocie podejmuje Zamawiajacy.
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§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2, wykonanego zgodnie z zapisami
Umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

2.  Wynagrodzenie jest stale, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal si¢ z warunkami przetargu oraz danymi
zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Wykonawca ponadto oswiadcza, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego =zostala zaproponowana przez niego przy
uwzglednieniu wszelkich ryzyk, mozliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania
oferty.

4. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2, Strony ustalaja, zgodnie
z oferta Wykonawcy, wynagrodzenie umowne w wysokosci:

a. Zadanie l., etap I.:
i.  warto$¢ przedmiotu umowy, W zakresie zadania 1., etap I. (bez podatku VAT):

...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUE: .t
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... 71
(STOWIILE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ... %.

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania l., etap I. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... 7k
(STOWIIEE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)

b. Zadaniel., etap Il.:

i.  warto$¢ przedmiotu umowy, w zakresie zadania I., etap 1. (bez podatku VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIIEE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUIE: e
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ... %.

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania I., etap Il. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUIE: e
........................................................................................................................................................................ ztotych)

c. Zadanie l., etap I11.:

i.  warto$¢ przedmiotu umowy, W zakresie zadania I., etap I1l. (bez podatku VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIILE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... 7t
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(STOWIIE! s
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ..., %.

ili. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania I., etap Ill. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUE: ..o s s 10
........................................................................................................................................................................ ztotych)

d. Zadanie ll.:

i.  warto$¢ przedmiotu umowy, w zakresie zadania Il. (bez podatku VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUE: . s s
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... 71
(STOWIUE: .o s 10
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ... %.

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania Il. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... 71
(STOWIIEE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)

e. Zadanie lll.:

i.  warto$¢ przedmiotu umowy, w zakresie zadania Ill. (bez podatku VAT):
...................................................................................................................................................................................... 7k
(STOWIIEE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUE: e s s
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ..., %.

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania Ill. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUIE: s
........................................................................................................................................................................ ztotych)

f. Zadanie IV.:

i.  warto$¢ przedmiotu umowy, w zakresie zadania V. (bez podatku VAT):
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUIE: s
........................................................................................................................................................................ Ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIIEE! .
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ..., %.

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania V. (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... 7t
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10.

11.

12.

13.

(STOWIIE! .

g. Calkowite wynagrodzenie umowne:
i. catkowita warto$¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT):

...................................................................................................................................................................................... zt
(STOWIUE: ..ot s
........................................................................................................................................................................ ztotych)

ii. podatek VAT wynosi:
...................................................................................................................................................................................... 7k
(STOWIUE: ..o s s 10
........................................................................................................................................................................ ztotych)
wg stawki VAT ... %.

iii. catkowite wynagrodzenie umowne brutto (z podatkiem VAT):
...................................................................................................................................................................................... 71
(STOWIUE: .o s s

ztotych)

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, W tym, w szczegdlnosci: warto$¢ prac, materialow, urzadzen, koszt udzielenia
Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy, koszty wszelkich pomiarow i ekspertyz oraz
obstugi stuzb pomocniczych, koszty przeniesienia praw autorskich, koszty pozyskania map do
celow wykonania koncepcji poszczegolnych sieci, wszystkie optaty, w tym takze
ubezpieczenia, nalezny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate czynniki
cenotworcze.

Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest state do konca
trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.
Konieczno$¢ wykonania czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a nieprzewidzianych wcze$niej w umowie, nie spowoduje zmiany niniejszej umowy
i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia umownego. Platnosci zostang zrealizowane na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 6, jest protokét odbioru, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego bez uwag (lub protokot
usunig¢cia nieprawidlowosci w przypadku wystapienia wad) z zastrzezeniem zapisow ust. 9
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe prac, w odniesieniu do catosci Zadan lub ich
czesci; potwierdzeniem odbioru czgsciowego bedzie protokot odbioru czesciowego.

W przypadku umowy z podwykonawca, warunkiem do wystawienia faktury bedzie takze
o$wiadczenie podwykonawcy (podpisane przez osoby upowaznione) o uregulowaniu na jego
rzecz naleznosci za dotychczas zrealizowane przez niego prace. W przypadku braku
o$wiadczenia podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie kwestionowat zasadno$¢ wystawienia
faktury 1 dokonania platnosci na rzecz Wykonawcy i ma prawo do odmowy zaptaty.

Platno$¢ za wykonane prace begdzie realizowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego uwaza si¢ dzien obcigzenia jego
rachunku bankowego.

W przypadku opdznienia w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje prawo do
naliczenia ustawowych odsetek.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

Sprawdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego prac objetych przedmiotem zamowienia,
nie pdézniej niz w ciggu 15 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o terminie ich wykonania.

Przystagpienia do odbioru prac objetych umowa, wykonanych nalezycie i zgodnie z jej
postanowieniami nie pdzniej niz z uptywem 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania
przez Wykonawce o gotowosci prac do odbioru.

Zaptaty wynagrodzenia za nalezyte i zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy.
Udostepnienia dokumentéw zrodtowych, wskazanych w Zataczniku nr 6 do SWZ, zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem, o ktorym mowa w § 3 ust.4.

§6

Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia
i uczciwoscia, najlepsza wiedzg oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz ofertg
Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.
Zakres prac wchodzacych w przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych i pomocniczych, zwigzanych z realizacja podstawowego zakresu prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajagcemu, przed rozpoczgciem prac,
informacje 0 narzedziach zastosowanych do wykonania niniejszego zamowienia,
w szczegOlno$ci w odniesieniu do modelu pracy sieci wodociggowej, i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany warunkéw umowy, W nastepujacych
przypadkach:
a. dopuszcza nastgpujace zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia:

i. rezygnacja z czeSci zamowienia przy jednoczesnym wezwaniu Wykonawcy do
wyceny tej czeSci zamdwienia, przeprowadzenia negocjacji tej wyceny i korekty
catkowitego wynagrodzenia umownego, o uzgodniong na tej podstawie kwote.

ii. poprzez wprowadzenie zamowienia uzupehiajacego, na drodze aneksu do umowy.

b. dopuszcza si¢ zmiany -catkowitego wynagrodzenia umownego w nast¢pujacych
przypadkach:

i. obiektywna, niezalezna od Wykonawcy i Zamawiajaceg0, zmiana warunkow
dostepnosci do narzedzi niezbednych wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym
w szczegolnosci przeznaczonych do wykonania modelu pracy sieci wodociagowe;;
po przedstawieniu Zamawiajacemu szczegdtowego uzasadnienia takiej zmiany.

ii. zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia,

iii. zmiana stawki podatkowej od towarow i ustug (VAT).

§7

Prawa autorskie.

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.4, na Zamawiajacego przechodza na
zasadzie wylacznosci, autorskie prawa majatkowe do utwordow utrwalonych w jakiejkolwiek
formie powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy do nieograniczonego w czasie

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Postgpowanie nr 22/WM/U/11 30|Strona

ZamoOwienie sektorowe na zadanie pn.:
»Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”



Znak sprawy nr: 22/WM/U/11 Marki, grudzien 2011

I terytorium korzystania i rozporzadzania utworem na polach eksploatacji okre§lonych w art. 50
Prawa autorskiego, w tym w szczegdlnosci obejmujace:

a. wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilosci egzemplarzy i kopii utworu dowolna
technika, w tym w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, badz analogowa lub
cyfrowa przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego,

b. przegladanie, dowolne uzupetnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie przez
Zamawiajacego na jego potrzeby wynikajace z prowadzonej dziatalnosci, w tym
w szczegolnosci:

i.  wprowadzanie do obrotu,

ii. umieszczanie w zasobach komputerow,

iii. wykorzystywanie podczas pokazow publicznych,

iv. przesylanie przy wykorzystaniu srodkéw przekazu obrazu lub dzwigku,

V. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy no$nikach,
w szczeg6Olnosci na nosnikach magnetycznych, ptytach CD-ROM, DVD, pendrive,
wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskach optycznych, i magnetooptycznych, na
ptytach kompaktowych i wszelkich innych nie wymienionych nosnikach jakie moga
powsta¢ w przysztosci,

vi. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

vii. rozpowszechnianie,

viii. uzyczanie,

C. prezentowanie, wysSwietlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamigci komputera
przez Zamawiajacego,

d. wprowadzanie do obrotu w tym w szczegdlnosci poprzez sie¢ Internet,

e. wielokrotne udostepnianie i przekazywanie osobom trzecim utworu,

f.  tworzenie utworow zaleznych i pochodnych.

2. Przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci egzemplarza utworu powoduje przejscie na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie.

3. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 2, w odniesieniu do elementéw utworu, ktore stanowig
program komputerowy nastepuje w pelnym zakresie okreslonym w art. 74 ust.4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

4. Wykonawca o$wiadcza, ze utwor wykonany w ramach wykonania przedmiotu umowy bedzie
wolny od wad prawnych i roszczen osob trzecich.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich dziatan koniecznych w razie zgloszenia
roszczen do przedmiotu umowy przez osoby trzecie, a w szczegdlnos$ci poniesienia kosztow
postepowania sagdowego, wszelkich zasadzonych kwot badz odszkodowan.

6. Wykonawca ma obowigzek udzielenia wszelkich informacji, dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy wykonawczej na kazde zagdanie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego rowniez wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
tzw. zaleznego prawa autorskiego w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy i jednoczes$nie
zrzeka si¢ jakichkolwiek praw do utworow.

§8
Nadzo6r nad prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje umowy sa:
a. po stronie Zamawiajacego:
i.  w zakresie zadania |. — Anna Zmystowska
ii. w zakresie zadan: IL.-IV. — Marek Koztowski, Grzegorz Stanko
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b. po stronie Wykonawcy:
. KIBTOWNIK CAIOSCT PIAC ....oovovooereecvecee s s
(LT =T 01T T Q2= = - N S
1. KIErowniK Zadania ] ... s e
V. KIErOWNIK ZadaNTa T ... e
V. KIErOWNIK ZAAANTA TV, w....ooooirctcnsinssser st
Vi. glowny projektant zadania IL. ... s
Vii. gltowny projektant zadania IIL. ...
Viii. glowny projektant zadania IV. ... s

2. Kazda ze Stron os$wiadcza, iz reprezentujace je osoby sa umocowane przez Stron¢ do
dokonywania czynno$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Osoby wymienione
w ust. 1 nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktéore mogltyby powodowa¢ zmiany
W umowie.

3. Kazda z osob jest uprawniona do samodzielnego dziatania z zastrzezeniem, iz do
wykonywania czynnos$ci zwigzanych z odbiorem, konieczne jest dziatanie tacznie co najmniej
dwdch 0s6b reprezentujacych Zamawiajacego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku niecobecnosci oséb wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiajgcego, do
dokonania czynnos$ci okreslonych w ust. 2 i 3 upowaznione s3 inne osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jak gdyby byly to dziatania,
uchybienia Iub zaniedbania samego Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dzialania swoich podwykonawcow na zasadzie ryzyka.

2. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie cze$ci umowy przez podwykonawce, okreslonych
w ofercie Wykonawcy, zatgcznik nr 7 do SWZ, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Ustugi powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zostaé powierzone przez
podwykonawcg osobie trzeciej pod rygorem wskazanym w § 16 ust.4 i 5.

§ 10
Odbiory

1. Przewiduje si¢ sze$¢ odbioréw czeSciowych; przedmiotem odbioru czeSciowego beda:
Zadanie I. etap 1., Zadanie . etap Il., Zadanie I. etap Il1., Zadanie Il., Zadanie Ill., Zadanie V.

2. Odbior cze$ciowy prac objetych przedmiotem umowy potwierdzony bedzie podpisaniem
przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru czesciowego bez uwag lub protokotem
potwierdzenia usunig¢cia nieprawidtowosci w przypadku wystapienia wad. Protokoty, dla
swojej waznosci, wymagaja podpiséw co najmniej dwoch osob ze strony Zamawiajacego
i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze odméwi¢ podpisania protokotu odbioru cze$ciowego w przypadku
stwierdzenia usterek lub nienalezytego wykonania tej czgsci umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia nieprawidlowosci w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

4. Prace uznaje si¢ za wykonane w calosci z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli obydwu Stron protokotu odbioru czgsciowego bez uwag, a jezeli protokot
odbioru czesciowego podpisany jest z uwagami dotyczacymi jakichkolwiek nieprawidtowosci
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=

stwierdzonymi w trakcie odbioru — po stwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiajacego
w odrebnym protokole, iz wszelkie nieprawidtowosci zostaty usunigte (protokol usunigcia
nieprawidtowosci).

§11
Ochrona informacji
W wypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawczej informacji
o klauzuli poufne lub/i klauzuli tajne Wykonawca zapewni osoby, ktore beda realizowaly
przedmiot umowy wykonawczej, posiadajace stosowne poswiadczenie bezpieczenstwa.

Strony zobowiazuja si¢ poinformowa¢ o informacjach, co do ktérych moga powzia¢ podejrzenie,
iz sa poufnymi informacjami w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub, ze jako
takie sg traktowane przez drugg Strong.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostepna, Strona zwroéci si¢ do drugiej Strony o wskazanie, czy
informacje te ma traktowac jako poufng.

Kazda ze Stron obowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania postanowien
niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw oraz osoby dziatajace na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez wzgledu na podstawe prawna zwiazku tych osob ze Strona.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej z podatkiem VAT podanej
w Ofercie, czyli kwote:
............................................................................................................................................................................................... ztotych
(STOWIUIE. ...oooooooo s s
............................................................................................................................................................................................. ztotych)
LT {6 114
VWP ACOTIE/ZIAGDOTIOWAINE ... esessesseesessessessessessee e 888 .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczeg6lnosci opdznienia
w wykonaniu Umowy, jak tez z tytulu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym réwniez
roszczen 0sob trzecich lub roszczen z tytulu rekojmi za wady.
70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy, pod warunkiem prawidtowego
wykonania Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania ostatniego
z protokotéw odbioru czesciowego bez uwag (lub ostatniego protokotu usunigcia
nieprawidlowosci). W przypadku powstania roszczen Zamawiajacego w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce ze zwracanej czgsci zabezpieczenia
Zamawiajacy dokona potracenia swych roszczen.
Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zostanie zwrdocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady, wskazanego w § 13, z tym zastrzezeniem, ze po ewentualnym potragceniu
wierzytelno$ci Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania
Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieni¢edzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego
wydtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
albo poreczeniu bankowym wygastoby przed zakonczeniem realizacji umowy, Wykonawca na
21 dni przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancje / porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowiazku
Zamawiajacy moze zazada¢ od gwaranta/porgczyciela wyptaty z gwarancji / porgczenia
1 zaliczy¢ uzyskang w ten sposdb kwote na poczet zabezpieczenia.

§13
Gwarancja jakoSci i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji oraz rekojmi na prace objete niniejszg umowsg
na okres 12 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg podpisania przez Zamawiajacego
ostatniego protokotu odbioru czesciowego bez uwag lub ostatniego protokotu usuniecia
nieprawidtowosci.

W przypadku zaistnienia wady przedmiotu umowy, usuni¢gcie wady nastagpi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie pozniej niz 15 dni roboczych od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o jej isthieniu dokonanego w formie pisemnej lub elektronicznej
DB BATES ...

kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

Po usunigciu wady przedmiotu umowy naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajacego
protokotem odbioru napraw.

Wykonawca usunie wady stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rgkojmi w ramach
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 4 pkt. g.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci
z kwoty zabezpieczajacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na okres rekojmi. Jezeli
koszt usunigcia wady lub usterki przekracza warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wymienionego w § 12 ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zwrotu
kosztoéw usunigcia wady lub usterki nie pokrytych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Na wykonane w okresie rekojmi naprawy, rekojmia biegnie na nowo liczgc od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru ich wykonania.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi po wygasnieciu tych uprawnien,
jezeli zawiadomil Wykonawce o wadzie przed wygasnigciem tych uprawnien.

Wybor wykonywania uprawnien z gwarancji badz rekojmi nalezy do Zamawiajgcego.

§14
Kary umowne

Strony ustalaja nastepujace kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

a. za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 4 ust. 4 pkt. g. jednak nie wigcej niz 15% wynagrodzenia
umownego z podatkiem VAT, okreslonego w § 4 ust. 4 pkt. g. niniejszej umowy.
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b. za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
okreslonych protokotem wraz z terminem ich usunigcia — 0,2% wynagrodzenia
umownego z podatkiem VAT, okreslonego w § 4 ust. 4 pkt. g. niniejszej umowy.

C. W razie rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy w czgsci lub catosci, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego
z podatkiem VAT, okre$lonego w 4 ust. 4 pkt. g. niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 15% wynagrodzenia z podatkiem VAT,
o ktorym mowa w § 4 ust. 4.pkt. g. niniejszej umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z przystugujacej Wykonawcy nalezno$ci oraz kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okreslonej w § 12 ust. 1.

4. Niezaleznie od kar okreslonych powyzej, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na drodze sadowej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
Wypowiedzenie i odstgpienie do umowy

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe, jezeli:

a. zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz Wwszczgcia postgpowania
upadtosciowego zabezpieczajgcego i/lub egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

b. Wykonawca, z wlasnej winy, przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji
przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

C. Wykonawca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz
udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu, okres§lonych Umowa polis
ubezpieczeniowych, bagdz dowodow optacania sktadek z tytutu ubezpieczenia,

d. Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje czynnosci niezgodnie z Umowa,
w tym niezgodnie z opisem przedmiotu zamowienia lub bez akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym
celu odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie odpowiednich zmian nie dokona,
przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 7 dni
kalendarzowych.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy. Odstapienie takie nie powoduje
obowiazku zaptaty kary umownej na rzecz Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 2.

3. Zarébwno Zamawiajgcy, niezaleznie od przypadkow wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wypowiedzenia umowy z waznych powodow
zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

4. W razie ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia o wypowiedzeniu lub rozwigzaniu umowy
z powodow niebedgcych powodami waznymi, Zamawiajacy moze uznaé takie rozwigzanie za
skuteczne i zgda¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 15% calkowitego wynagrodzenia z
podatkiem VAT.

§ 16
Postanowienia koncowe
1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione, ani uzupelnione postanowieniami
niekorzystnymi dla Zamawiajacego, jezeli zmiana powodowataby zmiane tresci oferty, na

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Postgpowanie nr 22/WM/U/11 3B|Strona

ZamoOwienie sektorowe na zadanie pn.:
»Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”



Znak sprawy nr: 22/WM/U/11 Marki, grudzien 2011

podstawie ktorej zostal wybrany Wykonawca chyba, Zze konieczno$¢ zmiany spowodowana
bedzie okolicznosciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia zamowienia uzupehniajacego na ushugi.
Warto$¢ zamdwienia uzupelniajacego nie moze przekroczy¢ 50% zamowienia podstawowego.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z realizacja umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania wyjasniajgcego, kierujac roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania roszczenia.

4. Wykonawca nie moze przenieS¢ na jakakolwiek osobg trzecig praw lub obowigzkow
wynikajacych z niniejszej] umowy, w tym wierzytelnosci, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku dokonania czynnosci, o ktorej mowa w ust. 4, whrew postanowieniom niniejszej
umowy, czynnos¢ ta bedzie bezskuteczna wobec Zamawiajacego, a Zamawiajacy ma prawo,
w terminie do miesigca od powziecia wiadomosci o tym fakcie, odstapi¢ od niniejszej umowy
i zada¢ stosownego odszkodowania z tytulu niewykonania umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

6. Wykonawca o$wiadcza, iz jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
posiada w tym zakresie stosowna wiedzg i do§wiadczenie.

7.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

9. Sporne sprawy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat: ,,Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie
miasta Marki”

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn. ,,Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci
infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”.
Niniejsze zamowienie ma na celu:

V.

trzyetapowa aktualizacje studium wykonalnosci:

a. etap |. — aktualizacja czgsci finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci
z 24.05.2010 r., bedacego podstawa wniosku aplikacyjnego do Komisji
Europejskiej, z uwzglednieniem stanu istniejacego tj. uwzgledniajac wyniki
postgpowan przetargowych w Projekcie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”,

b. etap Il. — wykonanie kompletnego studium wykonalnosci, identyfikujacego
uwarunkowania techniczno-ekonomiczno-organizacyjne realizacji koncepciji,
ktorych zakres techniczny wskazano jako zadanie nr IL, nr Il 1 nr IV ponizej,

c. etap Ill. — aktualizacja studium wykonalno$ci, wykonanego w ramach etapu I,
i aktualizacja wniosku do Komisji Europejskiej po zakonczeniu okresu
ponoszenia wydatkow kwalifikowalnych projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
na obszarze aglomeracji miasta Marki” (z uwzglednieniem obowigzujacych
wowczas wytycznych) z wykorzystaniem ustalen etapu II.

wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji zwodociggowania miasta

Marki z uwzglednieniem stanu istniejacego oraz przedstawienie perspektyw rozwoju,

uwzgledniajacych nowa Stacje Uzdatniania Wody SUW?2 wraz z jej ujeciami; prace

dotyczace tego zadania powinny uwzglednia¢ zastosowanie narzedzi kompatybilnych

z pracami dotychczas wykonanymi przez Wodociag Marecki Sp. z o.0.

wykonanie wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania miasta

Marki, w zakresie kanalizacji sanitarnej, z uwzglednieniem stanu obecnego,

realizowanego w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze

aglomeracji miasta Marki” oraz dziatan rozwojowych.

wykonanie  szczegétowej, wariantowej, techniczno-ekonomicznej  koncepcji

odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Marki, z uwzglednieniem stanu

istniejacego oraz wykonanych do chwili obecnej projektow oraz przedstawienie
perspektyw rozwoju, uwzgledniajacych przyszty rozwoj Miasta.

1.2. Lokalizacja
Zakres zamowienia obejmuje zadania zwigzane z inwestycjami w zakresie systemu wodno-
sciekowego na terenie Gminy Miasto Marki, stanowiacej czgs¢ aglomeracji warszawskiej,
potozonej w centrum wojewodztwa mazowieckiego, na terenie powiatu wotominskiego.

Marki graniczg od poénocy z Gming Radzymin, od potudnia z miastem Zgbki i Zielonka, od
wschodu z miastem Kobytka, a od zachodu z Warszawg - Targowek. Przez Marki przebiegaja
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1.3.

wazne trasy komunikacyjne - Trasa Armii Krajowej (Torunska) laczaca Marki z Targowkiem
i Bialolgka oraz droga krajowa Warszawa — Bialystok, ktora jest gtdéwng arteriag miasta —
Al. Marsz. J. Pitsudskiego.

Gmina Miasto Marki potozona jest w zlewniach trzech ciekow wodnych, bedacych
doptywami Kanatu Zeranskiego: rzeki Czarnej, rzeki Dhugiej oraz Kanalu Brodnowskiego.
Gmina zajmuje powierzchni¢ ok. 2 603 ha. W gminie zameldowane jest ok. 22,5 tys. 0sob,
jednakze, rzeczywistg liczbe mieszkancow szacuje si¢ na poziomie ok. 35 tys. osob z uwagi na
mieszkancéw zameldowanych poza Markami, a mieszkajacych tu na state. Znajduje sie¢
w najblizszej strefie oddzialywania gospodarczego - ekonomicznego miasta stotecznego
Warszawy. W zwigzku z tym Gmina Miasto Marki jest dogodnym miejscem dla
dynamicznego rozwoju zaréwno strefy mieszkaniowej, jak i przemyshu, handlu i ushug,
bedacych odbiorcami ustug wodno-kanalizacyjnych.

Obecny stan gospodarki wodno-$cickowej

1.3.1. Zaopatrzenie w wodg

Mieszkancy Marek zaopatrywani s3 w wode z Sieci wodociggowej eksploatowanej przez
,Wodociag Marecki” Sp. z o0.0. lub uje¢ wiasnych. Zrédtem wody dla wodociagow

w Markach sa cztery ujecia glgbinowe wod podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych.

Wydajno$é Stacji Uzdatniania Wody w max dobie wynosi 300 m%h z mozliwoscia
maksymalnego chwilowego podania do sieci miejskiej - Qmax.max.=500 m*h. Cisnienie
konieczne do utrzymania przez zestaw hydroforowy na wyjsciu do sieci miejskiej ustalono
w wysokosci 0,44 MPa. Bardziej szczegélowe informacje nt. technologii ujmowania
i uzdatniania wody zamieszczone sg na stronie internetowej http://www.wodociagmarecki.pl

w zaktadce ,,woda” > ,,produkcja wody” i ,,perspektywy rozwoju”.

Sie¢ wodociggowa w Markach rozwija si¢ bardzo dynamicznie. Budowg pierwszych
odcinkow sieci wodociagowej rozpoczeto w roku 1998. Okolo potowa sieci ma mniej niz
7 lat.

Sie¢ wodociggowa w Markach bardzo dynamicznie si¢ rozwija. Woda miejska dostarczana
jest do ponad 7 tys. gospodarstw domowych (dane na koniec roku 2011). Schemat sieci
dostepny jest na stronie internetowej http://www.wodociagmarecki.pl w zaktadce ,,woda” >
,,schemat sieci”.

Obecny stan zaopatrzenia w wod¢ miasta Marki jest niesatysfakcjonujacy pomimo
wybudowanych do konca 2011 r. ponad 124 km sieci wodociggowej i realizacji przez
Wodociag Marecki Sp. z 0.0. szeregu inwestycji rownolegtych do sieci kanalizacyjnej,
budowanej w ramach Projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki”.

Istniejgca sie¢ charakteryzuje si¢ mata awaryjnoscig. Awaryjnosc ,,zuzycia eksploatacyjnego”
praktycznie nie wystepuje. Sporadycznie zdarzajg si¢ awarie wynikte z uszkodzen
spowodowanych czynnikami zewnetrznymi.

1.3.2 Kanalizacja sanitarna

W chwili oglaszania postepowania o zamdowienie ushugi ,,Analiza wykonalnosci koncepcji
rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”, Miasto Marki nie posiadato
uporzadkowanego systemu kanalizacji sanitarnej, $cieki odprowadzane byly do zbiornikow
bezodptywowych — szamb i wywozone wozami asenizacyjnymi. W cze$ci zachodniej Marek
istnial lokalny uktad kanalizacji sanitarnej obejmujacy zaktad ,,Fomar-Roulunds”, osiedla

mieszkaniowe w poblizu ul. Promiennej, Stonecznej i Rejtana: SM ,,Marecka”, RSM ,,Praga”,
MPSRM ,,SAM 817, Osiedle ,,Horowa Gora” oraz przylegle obiekty ustugowo - produkcyjne.
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Scieki z tego terenu odprowadzane byly do pompowni PO i razem ze $ciekami przemystowymi
przettaczane do uktadu warszawskiego w ul. Kondratowicza dwoma stalowymi przewodami
DN 200 o dhugosci ok. 6,0 km. Nalezy zwroci¢ uwage, ze czgs¢ sieci kanalizacyjnej pochodzi
z koncowki lat 70-tych, XX w. W zwiagzku z tym, nalezy oczekiwaé, ze czg$C tej sieci
wymagac bedzie rewitalizacji badz wymiany.

W 2010 r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne
w Warszawie umowg o dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki. Celem projektu jest skanalizowanie obszaru Miasta Marki
dla osiaggnigcia wspotczynnika skanalizowania 96,7% w stosunku do liczby ludnosci w 2009 r.
Projekt pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”,
realizowany w latach 2010 — 2013, obejmuje wykonanie ok.154,9 km sieci kanalizacyjnej,
w tym:

e 0k.107,9 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej, cisnieniowej oraz podci$nieniowe;j),
e  0k.31,4 km odcinkdéw bocznych przewodu kanalizacyjnego,

o  0k.15,6 km odcinkow tranzytowych, w tym 3,1 km przewodu DN 800 w al. Pitsudskiego
Taczacego sie¢ kanalizacji sanitarnej Marek z oczyszczalnig $ciekow ,,Czajka” poprzez
warszawski system kanalizacyjny.

Obszar  objety Projektem  Funduszu Spojnosci  widoczny jest na  stronie
http://www.wodociagmarecki.pl w zaktadce ,,kanalizacja” > ,,mapa inwestycji”.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje nastepujace zadania:
Tabela 2: Zakres Przedsiewziecia
Przewidywany | Przewidywany
okres koszt (wg
Nr dzialania Zakres przewidzianych robot realizacji (wg | zawartych umow)
zawartych w PLN bez VAT
umow)
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
DZIALANIE | miasta Marki - Kolektor sanitarny DN 0,80m 12-03-2008 - 7425993 21
1 odprowadzajacy $cieki z Marek do warszawskiego systemu 12-04-2010 '
kanalizacji
DZIALANIE Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 03-12-2010 -
2 miasta Marki - zadanie I, 11, Ill, IV wraz z pompowniami 04-03-2013 13 082 328,82
P1, P2, P3, P8
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
DZIALANIE | miasta Marki zadanie V cze$¢ 1, 2, 3, 4 wraz z 23-08-2010 - 19 657 050 73
3 pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap | zad 3 i Etap 16-11-2012 '
IV wraz z PO, P19, PL1
DZIALANIE Bl_Jdowa kangllzacp sanitarnej na obszarze aglomgracp 93-08-2010 - 9911 409,75
4 miasta Marki - Etap | zadanie | wraz z pompowniami P14, 16-05-2012
P14A, P17, P18, P31
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 5. i
DZIALANIE miasta Marki: Kanal sanitarny w ulicach: Duzej, Zimnej, 06-05-2009 509 576,26
4a . ) 01-04-2010
Prostej, Mokrej.
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji e i
DZIALANIE miasta Marki - Etap Il zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT 11-05-2011 15 841 821,64
5 i P20 05-02-2013
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Przewidywany | Przewidywany
okres koszt (wg
Nr dzialania Zakres przewidzianych robot realizacji (wg | zawartych umow)
zawartych w PLN bez VAT
umow)
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji e i
DZIA;ANIE miasta Marki - Etap | zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, 1290?07 4_22001113 13 674 269,66
P12, P13, P15
DZIALANIE Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 12-12-2011 -
6 miasta Marki - Etap 111 zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od 17-06-2013 24 919 031,51
P21 do P30 i PS1 oraz Etap V
Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze
DZIALANIE | aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D 0,80m 27-02-2008 - 109 000.00
7 odprowadzajacy $cieki z Marek do warszawskiego systemu 27-07-2010 '
kanalizacji
DZIALANIE | Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze 06-09-2010 - 1994 500.00
8 aglomeracji miasta Marki: Kontrakty na Roboty 2,3,4,5,53,6 | 23-06-2013 '
Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze N )
DZIALANIE aglomeracji miasta Marki: Etap | zad. 1 - Kanat sanitarny w 14-05-2009 59 900,00
8a g P ) - 01-04-2010
ulicach: Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej
DZIALANIE | Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: 15-07-2008 - 189 600.00
9 Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt 15-12-2009 !
DZIALANIE | Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: 23-12-2010 - 665 398.00
10 Dziatania informacyjne i promujace 28-06-2013 '
DZIALANIE - . 09-09-2010 -
10a Zakup tablic informacyjnych 30-06-2013 4 210,00
DZIALANIE 01-01-2008 -
11 Koszt JRP 30-06-2014 4201 585,89
DZIALANIE . . . 15-09-2008 -
12 Pomoc konsultanta i projektowanie 15-09-2010 6 340 970,00
Rezerwa 1590 000,00

Zakonczenie dziatan inwestycyjnych jest przewidziane na koniec czerwca 2013 r., a koncowy
koszt inwestycji zrealizowanych w ramach Projektu powinien by¢ znany na koniec III
kwartatu 2013 r.
Projekty budowlane obejmuja stan zainwestowania aktualny na czas ich sporzadzenia

w zaleznosci od obszaru:

e  Zadanie nr 2 — projekty sa datowane na II potowe 2003 r. i I potowe 2004 r., przy czym

dla cze$ci ulic wykonano projekty zamienne w 2006 r., aktualizujgc jednocze$nie

zainwestowanie dzialek,
e  Zadanie nr 3 — projekty sa datowane na II i IIT kwartat 2004 r. oraz na II potowg 2005 r.,
przy czym dla czeéci ulic wykonano projekty zamienne w 2006 r., aktualizujac

jednoczesnie zainwestowanie dzialek,

e  Zadanie nr 4 i 4a — projekty s datowane generalnie na I potowe 2006 r.

e  Zadanie nr 5 — projekty sa datowane generalnie na II potowe 2006 r.

e  Zadanie nr 5a — projekty sg datowane na I kwartat 2005 r. i na I potowe 2006 r.

e  Zadanie nr 6 — projekty sa datowane na I potowe 2006 r. (etap III zadanie 1) i na I potowe
2010 r. (etap 11l zadanie 2 i 3 oraz etap V).

Powyzsze oznacza, ze szereg posesji przy ulicach objetych Projektem zostal zabudowany

nowymi budynkami, a w Projekcie nie przewidywano ich podlgczenia; problem ten zostanie
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cze$ciowo rozwigzany poprzez realizacj¢ Programu budowy podiaczen kanalizacyjnych przy
wspoétudziale srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
Nie rozwigzuje to jednak problemdéw obszaréw, ktore nie byty objete Projektem, a na ktore
nastgpita ekspansja miasta. Opracowanie koncepcji skanalizowania tych obszaréw stanowic
bedzie cze$¢ przedmiotu niniejszego zamowienia.

1.3.3  Odwaodnienie terenu (kanalizacja deszczowa)

W mie$cie Marki kanalizacja deszczowa sklada si¢ z wielu fragmentow czeSciowo

powiazanych ze sobg. Glowny kanal deszczowy znajduje si¢ w Al. Pitsudskiego (droga

krajowa nr 8); stanowi on odbiornik dla wielu odcinkoéw kanalizacji deszczowej z ulic

przyleghych.

Drugi istotny element kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w ul. Okolnej. Od 05.10.2011 r.,

w ramach kontraktu ,,Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowo-drenazowej w ulicy

Okolnej 1 Kosciuszki w Markach”, realizowany jest zakres kanalizacji deszczowej obejmujacy

odcinek drogi gminnej tj. ul. Okoélnej oraz ul. Kosciuszki i 11-go Listopada

w Markach. Powyzszy odcinek ulicy Okoélnej objeto odwodnieniem trzema oddzielnymi

kanalizacjami:

»  kanalizacja (zlewnia nr I) — z odcinkiem odptywowym w ul. Kos$ciuszki, wylot @400 mm
do przepustu na rowie ,,A”,

* kanalizacja (zlewnia nr 1l) — z odcinkiem istniejacym w ul. Okdlnej, ponizej ul. 11-go
Listopada, wylot istniejacy do rzeki Dhugiej (83.30 m n.p.m.),

e kanalizacja (zlewnia nr IlI) — modernizacja istniejagcej kanalizacji w ul. Okolnej
z wylotem istniejacym @1000 mm do rzeki Dhugiej w km 6+305 (83.44 m n.p.m.) —

odcinek pomigdzy ulicami Promienng i Stoneczna.
W pozostalych kilkudziesigciu ulicach zabudowano kanaty potaczone z w/w lub stanowiace
samodzielne rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych. Przykladem rozwigzania
samodzielnego jest odwodnienie ul. Kasztanowej, gdzie zabudowano zbiornik retencyjno -
chtonny potozony u zbiegu ulic Kasztanowej i Norwida, ktéry zmodernizowano W okresie
23.05.-09.07.2007 r. W 1l kwartale 2011 r. wykonano kanalizacj¢ ttoczng wod deszczowych
w ul. Kasztanowej, w celu odprowadzenia nadmiaru wod deszczowych ze zbiornika
retencyjnego.
Odbiornikami wod deszczowych z kanalizacji sg rzeka Diuga poprzez separatory piasku, rowy
melioracyjne, zbiorniki retencyjne i studnie chtonne.
W zwiazku z ponadnormatywnymi opadami deszczu latem 2011 r. i w latach ubieglych
poczawszy od sierpnia 2006 r. (szczegélnie w lipcu i sierpniu 2011 r., gdy opad dobowy
notowany byl na poziomie 58,5 mm, a miesi¢gczna suma opadow lipca siegneta 329,7 mm, co
niemal trzykrotnie przekroczyto dotychczas najwyzsza wartos¢ notowana w lipcu 2002 r.;
wielko§¢ w 2011 r. byta prawie 1,5-raza wyzsza od najwyzszej wartosci okresu letniego
ostatniego 10-lecia, notowanej w sierpniu 2006 r.); Miasto Marki podj¢to szereg dziatan,
zmierzajacych do zwickszenia dilugosci kanaldw deszczowych celem zabezpieczenia
mieszkancow przed zalewaniem.
W ramach tych dzialan w okresie 17.05.-05.07.2011 r. zrealizowano ,Przedluzenie
odwodnienia w ul. Sowinskiego oraz odwodnienie ul Dobrej (odcinek od ul. Jana Pawta II do
ul. Sowinskiego)” jako kontynuacje¢ zrealizowanego w IV kwartale 2007 r. zadania ,,Budowa
odwodnienia w ulicy Sowinskiego w Markach” z wylotem do rowu melioracyjnego
odprowadzajacego wode deszczowa do rzeki Dhugie;.
Od 25.10.2011 r. w ramach kontraktu ,,Budowa odwodnienia fragmentéw ulic: Zabkowskie;j,
Lisa Kuli, Gen. Zajgczka i Sowiej w Markach” realizowane sg kanaty deszczowo - drenazowe
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z odprowadzeniem wod do rzeki Dhugiej istniejacym przepustem watlowym w km 7+715 za

posrednictwem osadnika AWAS o pojemnosci V=5000 I i separatora AWAS SK 200 oraz od

05.11.2011 r. budowana jest sie¢ odwodnienia zlewni fragmentow ulic: Solskiego, Lisa Kuli

i Sokolej w Markach.

W roku 2011 zakonczyla si¢ rowniez budowa odwodnienia fragmentéw ulic: Zgbkowskiej,

Szkolnej 1 Le$nej, gdzie wykonane zostaly kanaly deszczowo — drenazowe,

z odprowadzeniem wod do istniejacego kanatu w ul. Zabkowskiej, a na krotkim fragmencie —

do studni rozsaczajacej.

W lipcu 2011 r., na zlecenie Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0., zostalo wykonane

opracowanie pn. ,,Koncepcja ogélna odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Marki”,

przez Pracowni¢ Projektowania Wodociagdéw i Kanalizacji. Autorem koncepcji jest mgr inz.

Stefan Putkiewicz.

Opracowanie to pokazuje stan istniejacy sieci kanalizacji deszczowej w miescie. Zakres

opracowania obejmuje:

*  podziat miasta na zlewnie czastkowe, z okres§leniem ilosci Sciekéw opadowych dla kazdej
ze zlewni i okre$lenie sposobu ich odprowadzania do odbiornika,

* wskazanie odbiornikow wod opadowych, z analiza mozliwosci przejecia sptywu
obliczeniowego,

* analiza mozliwosci retencjonowania wod opadowych na terenie zlewni,

*  okreslenie mozliwosci retencjonowania wod opadowych na terenie zlewni,

e okreslenie metody podczyszczania wodd opadowych przed odprowadzeniem do
odbiornika,

*  okreslenie orientacyjnych nakladéow inwestycyjnych na budowg systemu odprowadzania
wod opadowych.

W ramach koncepcji teren miasta Marki podzielono wigc na 16 zlewni czastkowych. Przy

podziale terenu miasta na zlewnie czastkowe, pod uwage zostalo wzigte zagospodarowanie

przestrzenne miasta, opracowane przez BPRW. Kazda ze zlewni posiada okre$long

powierzchni¢ rzeczywista jej terenu, powierzchni¢ zredukowana, przewidywany odptyw

sciekdw opadowych, oraz potrzebna objetos¢ retencji. W koncepcji przewidziano, ze Scieki

przed odprowadzeniem do odbiornika beda poddawane podczyszczaniu z zastosowaniem

osadnikow i separatoréw ropopochodnych.

Dla dwoch zlewni — nr 2 i nr 11 — przeprowadzone zostaty szczegdtowe rozwazania wraz

z niezbednymi obliczeniami. Odniesiono si¢ tu do sposobu zagospodarowania istniejacych

przewodow do odprowadzania $ciekow opadowych.

Koncepcja zawiera réwniez orientacyjne zestawienie kosztow realizacji calego systemu

kanalizacji deszczowej, z podziatem na koszty realizacji poszczegdlnych zlewni.

Koncepcja zostata zaopiniowana przez dwoch niezaleznych ekspertow zewnetrznych.

2. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA
ZADANIE I: trzy etapowa aktualizacja studium wykonalnosci

Etap | — Aktualizacja czesci finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci Przedsiewzigcia
s»Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”

W wyniku opisanych ponizej podzadan i na podstawie istniejagcych dokumentow Wykonawca
dokona aktualizacji studium wykonalnosci z 2010 r. Celem aktualizacji jest przeliczenie poziomu
dofinansowania w okresie realizacji projektu dla zabezpieczenia intereséw UE przed mozliwoscia
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wyptaty beneficjentowi $rodkow w nadmiernej wysokosci, ponad poziom dofinansowania, oraz
zabezpieczenie beneficjentowi wyplaty dofinansowania po zakonczeniu realizacji projektu
w pelnej (naleznej) wysokosci.

Aktualizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ 3-wariantowo, o ile do czasu zakonczenia tego etapu prac nie
zostang wydane przez MRR inne wytyczne:

e wariant | - pozostawienie wszystkich pierwotnych parametrow analizy finansowej Projektu
(w tym wskaznika luki finansowej) obowigzujacych w chwili podpisania umowy
o dofinansowanie Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” za wyjatkiem kosztéw inwestycyjnych 1 w konsekwencji kosztow
kwalifikowalnych oraz ustalenie nowego poziomu dofinansowania poprzez przemnozenie
pierwotnego wskaznika luki finansowej przez wysoko§¢ zmniejszonych kosztow
kwalifikowalnych,

e wariant Il - zachowanie wszystkich pierwotnych zalozen branych pod uwage w trakcie
analizy finansowej za wyjatkiem kosztow inwestycyjnych (okreslenie nowego DIC, DNR
= const) i w konsekwencji obliczenie nowego wskaznika luki finansowej oraz ustalenie
nowego poziomu dofinansowania poprzez przemnozenie nowego wskaznika luki
finansowej przez wysokos¢ zmniejszonych kosztéw kwalifikowalnych,

e wariant Ill — zmiana modelu finansowego poprzez uaktualnienie pierwotnych danych
makroekonomicznych (zmiana DNR oraz obliczenie nowego DIC dla wielkosci nowych
kosztow kwalifikowalnych (po rozstrzygnigciach przetargowych i ewentualnych korektach
finansowych) i w konsekwencji obliczenie nowego wskaznika luki finansowej oraz
ustalenie nowego poziomu dofinansowania poprzez przemnozenie nowego wskaznika luki
finansowej przez wysokos¢ zmniejszonych kosztéw kwalifikowalnych.

Maksymalng kwote wyptaty dofinansowania w postaci zaliczek i1 ptatnosci posrednich nalezy
wskaza¢ wg wariantu najmniej korzystnego, tzn. dajacego najnizszy poziom dofinansowania; jako
ptatnos¢ koncowa nalezy wskaza¢ pozostala cze$¢ ustalonej na nowo wartosci dofinansowania.
Studium Wykonalno$ci W czesci finansowo-ekonomicznej nalezy aktualizowaé¢ w szczegodlnosci
pod katem naktadéow inwestycyjnych, niezb¢dnych do realizacji przedsiewziecia, w oparciu
0 rozstrzygnigte postepowania przetargowe, istniejaca Strukture instytucjonalng Projektu oraz
pozyskane i mozliwe do pozyskania zrodta finansowania z uwzglednieniem wielkos$ci ich udziatu,
a takze uwzgledniajac koniecznos¢ ponoszenia ze srodkéw wiasnych kosztow kwalifikowalnych
zwigzanych z platnoscig koncowa, wyznaczong jw.

Podzadanie 1. Zdefiniowanie ostatecznego zakresu przedsiewziecia, Planu Inwestycyjnego

Przedsigwziecia — warunkow realizacyjnych
Celem tego podzadania jest aktualizacja zapisow odnoszacych si¢ do realizowanych zadan
w celu wskazania ostatecznego zakresu przedsiewzigcia oraz wdrazanych rozwigzan

technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) umozliwiajacych osiagniecie celow
zatozonych przy formulowaniu zakresu niezbgdnych inwestycji. W tym celu Wykonawca
okresli, w oparciu o =zakres niezbgdnych inwestycji, aktualny Plan Inwestycyjny
Przedsigwzigcia wraz z kosztami, aktualizujac stosowne rozdzialy studium wykonalnosci
z2010r.

Ponadto Konsultant, w uzgodnieniu z dziatem ksiggowosci Wodociagu Mareckiego Sp. o.0.
zaktualizuje i dostosuje do obecnych potrzeb inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji
Odtworzeniowych) wymagane po zakonczeniu implementacji Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia niezbedne do utrzymania do konca okresu analizy standardow ustug na
poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie i w wyniku zakonczenia przedsigwzigcia.
Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynika¢ z analizy aktualnej struktury srodkoéw
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trwalych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o uzasadnione dane zrodlowe,
technicznego zuzycia tego majatku. Projekcja ta powinna by¢ dokonana w podziale na
inwestycje odtworzeniowe zwigzane z ulepszonym lub nowo powstalym majatkiem w wyniku
realizacji przedsiewzigcia oraz inwestycje odtworzeniowe zwigzane z eksploatacja majatku
istniejacego 1 nieobjetego Planem Inwestycyjnym Przedsiewzigcia. Konsultant powinien
uzasadni¢ konieczno$¢ i termin podjgcia inwestycji odtworzeniowych w sposob niebudzacy
watpliwosci, co do celowosci ich poniesienia.

Dla rozwigzan obj¢tych Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigcia, Wykonawca zaktualizuje
zapisy studium z 2010 r. dotyczace lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach
Przedsigwziecia (z uwzglednieniem dostgpnosci infrastruktury niezbednej do realizacji oraz
z wykazaniem jej kosztow, a takze dostgpno$ci terenow pod inwestycje, a na tej podstawie
szacowane koszty zakupu i1 odszkodowan) oraz stosowanych technologii w zakresie
kluczowych parametrow technicznych jak: przepustowos¢, wydajno$¢, energochtonnos¢, koszt
jednostkowy budowy sieci, dtugos¢ sieci, przewidywang liczbe obstugiwanych mieszkancow,
liczbe mieszkancow przypadajacych na 1 km sieci.

Podzadanie 2. Analiza finansowa i analiza spotecznych kosztow i korzySci

Celem podzadania jest optymalizacja struktury finansowania przedsigwzigcia Wyznaczonej
z uzyciem metody luki finansowej, w szczegodlnosci 3-wariantowa weryfikacja poziomu
dofinansowania z Funduszu Spojnosci oraz okreslenie efektywnosci finansowej i ekonomiczne;j
przedsiewzigcia.  Analiza ta  powinna by¢  sporzadzona metoda  dyskontowa
w oparciu o przeplywy rdéznicowe z uwzglgdnieniem znanych na dzien sporzadzenia

optymalizacji kosztow realizacji przedsigwziecia.

W ramach tego podzadania zostanie takze sporzadzona aktualizacja projekcji sprawozdan

finansowych Spoétki ,,Wodocigg Marecki” majaca na celu m.in. potwierdzenie jego zdolnosci do

regulowania zobowigzan.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastgpujace analizy:

1. Analiza finansowa

W celu weryfikacji wyliczen wskaznika dofinansowania z Funduszu Spodjnosci oraz
aktualizacji struktury finansowania przedsiewziecia zapewniajacej jego wykonalno$é
finansowa, Wykonawca dokona analizy finansowej przedsigwzigcia zgodnie
z opisem zadan do realizacji w ramach etapu [. W ramach tego dziatania Wykonawca
miedzy innymi wykorzysta bedacy w posiadaniu Zamawiajacego lub stworzy wiasny
model finansowy, w oparciu o ktory dokona wymaganych analiz ,,luki” finansowej
i rentownosci oraz wykonalnosci finansowej dla przedsiewzigcia.
Wykonawca dokona analizy mozliwych do pozyskania zrodet finansowania
i uwarunkowan ich uzyskania (co najmniej w zakresie obligacji przychodowych
i kredytu komercyjnego), a nastepnie sporzadzi aktualizacje struktury finansowania na
podstawie juz pozyskanych i mozliwych do pozyskania zrodet finansowania
z uwzglednieniem wielko$ci ich udzialu i z uwzglednieniem nowego poziomu
dofinansowania.
Wykonawca sporzadzi projekcje za analizowany okres sprawozdan finansowych
Operatora, tj. bilansu, rachunku zyskow i strat oraz rachunku przeptywow pienieznych.
Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan
Ptatnosci. Wykonawca uwzgledni pesymistyczny wariant pozyskiwania $srodkéw z KE
tj. wariant ograniczajacy $rodki, mozliwe do pozyskania w formie zaliczki i ptatnosci
posrednich na rzecz wyptaty srodkéw w ramach platnosci koncowe;.
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2. Analiza kosztow i korzysci
W ramach tego dzialania Wykonawca dokona weryfikacji analizy Kosztow i Korzysci
przedsigwzigcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu sprawdzenia
aktualnosci zaktadanych szacunkéw ekonomicznej efektywnosci przedsiewzigcia.
Analiza ta powinna zosta¢ dokonana zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi Komisji
Europejskiej. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikow.

3. Analiza ryzyka
Model finansowy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego, zawiera analize wrazliwosci
przedsiewzigcia, w ktorej sa okreslone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe
i ekonomiczne istotne dla finansowej sytuacji Gminy i Spotki ,,Wodociag Marecki”
oraz zagrozenia, jakie dla przedsigwzigcia niosg zmiany czy tez zaburzenia tych
czynnikow. Wykonawca sprawdzi aktualno$¢ powyzszej analizy i w S$wietle
dokonanych ustalen wskaze optymalne przy istniejacych uwarunkowaniach
realizacyjnych sposoby ograniczania ryzyk.

Podzadanie 3. Prezentacja wynikow etapu I
Jako wynik etapu I zadania I, obok prognozy sprawozdan finansowych Spotki, Wykonawca

zaprezentuje zapotrzebowanie na $rodki wlasne Zamawiajacego, niepokryte dotychczas
z zadnego pozyskanego zrodia finansowania, z rozbiciem na kolejne lata poczawszy od 2013
roku wraz ze szczegdétowym uzasadnieniem potrzeb.

Wykonawca przedstawi réwniez analize mozliwych do pozyskania zrodet finansowania
z okre$leniem uwarunkowan zaréwno finansowych, jak i czasowych czy organizacyjnych.
Zaprezentowane rowniez zostang szacunkowe harmonogramy czynno$ci zmierzajacych do
pozyskania nowych zrodet finansowania Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki” wraz z szacunkiem kosztu pozyskania kazdego z nich.

Wykonawca zaprezentuje wyniki weryfikacji analizy kosztow i korzysci oraz wskaze grupy
ryzyk z okresleniem sposobow ograniczenia ich oddziatywania w fazie realizacyjne;j.
Wykonawca przygotuje krotka prezentacje w formie pliku Power Point gtéwnych tez etapu |
zadania I.

W przypadku, gdy nastapi koniecznos¢ modyfikacji i uzupelnienia tresci aktualizacji na skutek
czynnikéw niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca w okresie zwigzania umowa wykona
takg modyfikacje i uzupetnienie jednorazowo w ramach ceny.

Etap Il — wykonanie kompletnego studium wykonalnosci, identyfikujacego uwarunkowania
techniczno — ekonomiczno - organizacyjne realizacji koncepcji, ktérych zakres techniczny
wskazano jako zadanie nr I, nr III i nr IV ponizej

Na podstawie koncepcyjnych rozwigzan technicznych, odnoszacych si¢ do zaopatrzenia w wode,
odprowadzania $ciekOw sanitarnych i deszczowych z terenu miasta Marki, oraz szacunku kosztow
ich wdrozenia, okre§lonych w ramach zadania II, III i IV, Wykonawca sformutuje zakres dziatan
technicznych niezbednych do realizacji.

Wszystkie podzadania musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w okresie realizacji
umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsigwzig¢ do Funduszu
Spdjnosci (FS) w sektorze Srodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno —
technicznym i analiz ekonomiczno — finansowych, zwanych dalej Wytycznymi. Rezultaty ponizej
opisanych podzadan zostana ujete we whasciwych rozdziatach Studium Wykonalnosci. Redakcja
(uktad rozdziatéw) studium wykonalnosci powinna by¢ zbiezna z redakcja studium z 2010 r. (spis
tresci studium z 2010 r. zaprezentowano w zatgczniku do niniejszego OPZ), o ile przedsigwzigciem
wiodgcym bedzie gospodarka wodnoscickowa. W innym przypadku, uktad tresci studium bedzie
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wymagal dostosowania do innych wymogow, ktore zostang sprecyzowane w trakcie trwania
umowy (np. do wymogow:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Documents/Dziaanie31wodyopadoweirozt

opowe.pdf
lub innych, nieznanych w okresie sporzadzania specyfikacji).

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i analiza aktualnych brakéw/potrzeb

Dokonanie powyzszej analizy powinno polegaé na ocenie kompletnosci systemu wodno -
scickowego, jaki powstanie w wyniku realizacji zadan wlasnych Wodociagu Mareckiego,
w zakresie inwestycji w sieci wodociggowe, projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki” oraz inwestycji miejskich w zakresie gospodarki wodami
opadowymi w miescie pod katem zaspokojenia potrzeb w zakresie odprowadzania

1 oczyszczania §ciekOw oraz zgodnosci z wymogami prawa polskiego i UE. Rezultatem ma by¢
okres$lenie  zakresu dalszych niezbednych inwestycji dla Gminy wynikajacego
z wymagan/potrzeb oraz mozliwosci inwestycyjnych systemu w zakresie calo$ci gospodarki
wodno-§ciekowej, co zostanie przygotowane przez Wykonawce w formie koncepcji,
szczegdtowo okreslonych ponizej jako zadanie II, IT1 1 IV.

Na podstawie zakresu niezbednych inwestycji opracowany zostanie dla Gminy aktualny Plan
Inwestycyjny, ktorego realizacja jest niezbedna do osiagnigcia przez system wodno - $cieckowy,
w tym odwodnienie terenu, pozadanego przez mieszkancow Marek i wladze samorzadowe
stopnia rozwoju infrastruktury oraz zapewnienia zgodnosci tego systemu z wymogami UE
i przepisami prawa polskiego.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien przeanalizowa¢ i1 okres$li¢ nastepujace
elementy:

1. System wodno-sciekowy po zakorczeniu realizacji zadan inwestycyjnych projektu ,,Budowa

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki ”

Wykonawca dokona oceny funkcjonujgcego (w odniesieniu do stanu po realizacji Projektu oraz

dzialan wlasnych w sieci wodociggowej) systemu zaopatrzenia w wode i1 odprowadzania

sciekow, w tym miedzy innymi:

e struktury organizacyjnej systemu wodno-scickowego =z podzialem kompetencji,
wspotzaleznoscei, struktury wlasnosci itp.,

*  obslugiwanego obszaru,

* systemow i urzadzeh w zakresie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej, ktére beda
funkcjonowac po zakonczeniu realizacji zadan inwestycyjnych w ramach zadan wtasnych
Wodociagu Mareckiego i realizacji projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki”,

e parametrow ilosciowych i jakosciowych $ciekow i wody w istniejagcym systemie, w tym
przede wszystkim: charakterystyki Sciekow gospodarczych, komunalnych, przemystowych
i rolniczych i jako$ci wody surowej na podstawie najbardziej aktualnych danych, gtownych
elementow systemu w odniesieniu do wydajnosci, sprawno$ci dziatania, stanu
technicznego, itd.

Wykonawca na podstawie koncepcji wg zadan nr II, III i IV, opisanych ponizej, okresli liste

niedoboréw systemu, a w konsekwencji zakres niezbednych inwestycji, ktorego realizacja

doprowadzi system wodno-sciekowy na terenie Gminy Miasto Marki do pelnej zgodnosci

z przepisami  krajowymi i UE oraz oczekiwaniami wiladz = samorzadowych

1 mieszkancow miasta. W tym celu Wykonawca dokona analizy potrzeb i brakow w zakresie

nowych inwestycji.
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2. Popyt

W ramach tego elementu Wykonawca zweryfikuje prognoze demograficzng dla Gminy Miasto
Marki (w oparciu 0 najbardziej aktualne dane na temat liczby ludno$ci oraz prognoz¢ GUS).
Nastepnie na podstawie aktualnych danych historycznych oraz zweryfikowanych prognoz
demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu zaktualizuje
prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wode do picia, na ustluge oczyszczania
1 odprowadzania $ciekow dla réznych grup klientow, tj. gospodarstw domowych, zaktadow
przemystowych, instytucji i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazowa¢ na
zuzyciu wody na osobg oraz elastycznosci cenowej i dochodowej popytu. W oparciu o prognoze
popytu Wykonawca dokona prognozy niezbednej podazy, jaka musi by¢ zapewniona przez
dostawcow ustug (tj. niezbgdna produkcja wody, planowana ilo§¢ Sciekow, ktéra dotrze na
oczyszczalni¢ ,,Czajka” w Warszawie).

Na podstawie analizy popytu na ustugi wodno-§ciekowe oraz oceny stanu systemu wodno-
scickowego Wykonawca wskaze wedlug aktualnej oceny dziatania majace na celu
zminimalizowanie ucigzliwoséci istniejacego systemu, zakres niezbednych inwestycji dla
zniwelowania niedoboréw jakosciowych i ilo§ciowych systemu oraz inwestycje odtworzeniowe
niezbedne do utrzymania systemu kanalizacji sanitarnej na odpowiednim poziomie w $wietle
uzyskanych wynikow analizy popytu i podazy.

Podzadanie 2. Zdefiniowanie niezbednego zakresu przedsiewziecia, Planu Inwestycyjnego

Przedsigwziecia — warunkow realizacyjnych
Celem tego podzadania jest wskazanie niezbednego zakresu przedsiewzig¢ w odniesieniu do

zaopatrzenia w wode, gospodarki $ciekami sanitarnymi i wodami opadowymi oraz
najefektywniejszych ekonomicznie wedlug aktualnej wiedzy rozwigzan technicznych
(technologia, rozmieszczenie przestrzenne) umozliwiajacych osiggniecie celow zatozonych.
W tym celu Wykonawca sformutuje, w oparciu o zakres niezbednych inwestycji, aktualny Plan
Inwestycyjny Przedsigwzigcia wraz z kosztami, wskazujac o ile zajdzie potrzeba, sposob
etapowania planowanych inwestycji.

1. Analiza wariantow realizacyjnych

W ramach analizy opcji Wykonawca, w oparciu o wariantowe koncepcje przygotowane
w ramach okreslonych ponizej zadan nr IL, III i IV, zidentyfikuje zakres oraz charakterystyke
proponowanych w ramach przedsigwzigcia zadan inwestycyjnych i potwierdzi metodg DGC, ze
wybrane zostaly odpowiednie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym rozwigzania
spetniajgce cele przedsiewzigcia.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawce nie obejmujg
wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbednych inwestycji sformutowanych
podczas analizy brakow, Wykonawca powinien zaproponowac i opisa¢ rozwigzanie odpowiednie
dla osiggniccia celow przedsiewzigcia. Wykonawca powinien przeanalizowaé zaproponowane
inwestycje pod katem rozwigzan technicznych, lokalizacyjnych i kosztowym.

Jesli Wykonawca znajdzie nieprawidtowosci techniczne lub kosztowe, lub brak ekonomicznego
uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponowaé i opisa¢ rozwigzanie
bardziej odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia wlacznie z rezygnacja z niektorych
elementow zakresu przedsigwziecia (np. odcinkow kanalizacji).

Konsultant powinien wskaza¢ inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji Odtworzeniowych)
wymagane po zakonczeniu implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia niezbedne do
utrzymania do konca okresu analizy standardow ustug na poziomie, jaki bedzie zapewniony
w momencie i w wyniku zakonczenia przedsigwzigcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych
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powinna wynika¢ z analizy aktualnej struktury S$rodkoéw trwatych, rzeczywistego lub
planowanego, w oparciu o uzasadnione dane zrodtowe, technicznego zuzycia tego majatku.
Projekcja ta powinna by¢ dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe zwigzane
z ulepszonym lub nowo powstalym majatkiem w wyniku realizacji przedsigwzigcia oraz
inwestycje odtworzeniowe zwigzane z eksploatacja majatku istniejgcego i nieobjetego Planem
Inwestycyjnym Przedsiewziecia. Konsultant powinien uzasadni¢ konieczno$¢ i termin podjecia
inwestycji odtworzeniowych w sposob niebudzacy watpliwosci, co do celowosci ich
poniesienia.

2. Opis planowanych dziatan inwestycyjnych

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacje poszczegdlnych zadan wchodzacych

w zakres Przedsiewzigcia, z uwzglednieniem dostepnosci infrastruktury niezbednej do realizacji

oraz z wykazaniem jej kosztow. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje na

podstawie aktualnych dokumentéw dostgpnos$é terendw pod inwestycje, a na tej podstawie

szacowane koszty zakupu i odszkodowan.

Réwnoczesnie Wykonawca opisze proponowanag technologie tak, aby zawierala kluczowe

parametry techniczne jak: przepustowos¢, wydajnos¢, energochtonnosé, koszt jednostkowy

budowy sieci, dhugos¢ sieci, przewidywana liczbe obstugiwanych mieszkancoéw, liczbe

mieszkancoéw przypadajacych na 1 km sieci.

Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w  sklad Planu Inwestycyjnego

Przedsigwzigcia powinien:

* W oparciu 0 zatozenia projektowe (koncepcyjne) wg wynikéw zadan II - IV zapewnic
poprawno$¢ zwymiarowania obiektow 1 wyposazenia stosownie do obecnego
1 przewidywanego popytu na $wiadczone ustugi,

e zapewnié¢, ze standardy uzdatniania wody oraz oczyszczania S$ciekow sanitarnych
i opadowych, ktore zostang osiagnigte po zrealizowaniu inwestycji, nie beda nizsze, niz
standardy okreslone odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

3. Analiza kosztow realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w sktad Planu

Inwestycyjnego Przedsigwziecia powinien:

* przedstawi¢ aktualne koszty inwestycji uwzgledniajace koszty rekompensat (w cenach
statych 1 biezacych) w rozbiciu na naktady na poszczegdlne §rodki trwate,

*  zapewniC, ze przedstawione koszty odzwierciedlajg aktualne ceny i ze zostaty prawidlowo
0Szacowane.

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowan instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji i zarzgdzania
majatkiem oraz opis systemu po realizacji przedsigwzigcia. System ten powinien zapewnic
przejrzysta strukture wlasnosci i najefektywniejszg kosztowo gospodarke wodno — $ciekowg na
terenie objetym przedsigwzigciem.

1. Analiza funkcjonujgcego przedsiebiorstwa wraz z oceng sytuacji finansowej

Dziatanie to obejmie analiz¢ obecnego stanu wiasnosci oraz podmiotow zwigzanych z obsluga
i eksploatacja odpowiednich obiektow, jak rowniez systemu optat za wode i $cieki. W ramach
tego dziatania, na podstawie wynikow dziatan etapu I zadania I, Wykonawca zaproponuje
strukture instytucjonalng dla realizacji przedsigwzigcia z uwzglednieniem kompetencji
w zakresie stanowienia polityki taryfowej. Wykonawca oceni stopien wdrozenia funkcjonujacej
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aktualnie w praktyce zasady ,zanieczyszczajacy placi” na obszarze przedsigwzigcia oraz
zarekomenduje dziatania prowadzace do jej pelnego wdrozenia. Ponadto Wykonawca oceni
podmiot odpowiedzialny za obstuge wlasciwego majatku, wlacznie z analiza jego sytuacji
finansowej (za ostatnie trzy lata) zar6wno w odniesieniu do sieci wodociaggowej i kanalizacji
sanitarnej, jak 1 sieci kanalizacji deszczowej; w szczegdlnosci Wykonawca wskaze
uwarunkowania instytucjonalne dla sieci kanalizacji deszczowej (odwadnianie terenu).

2. Analiza wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia

W  ramach tego dzialania Wykonawca opisze strukture instytucjonalng realizacji
przedsigwzigcia, zgodna z obowigzujacymi w przewidywanym okresie realizacji aktami
prawnymi, a takze oceni, czy istniejace struktury gwarantuja sprawng realizacje
przedsigwzigcia. Wykonawca okresli sekwencje czynno$ci, niezbgdnych do przygotowania
1 sprawnego wdrozenia planowanych przedsigwzie¢ w poszczegdlnych latach, w tym rowniez
w podziale na etapy realizacyjne (o ile zajdzie potrzeba) kierujac si¢ mozliwo$ciami
organizacyjnymi i finansowymi instytucji odpowiedzialnych za wdrazanie inwestycji.
Dodatkowo Wykonawca oceni, w §wietle planowanych inwestycji, zdolno§¢ Operatora do
eksploatacji majatku oraz zapewnienia §wiadczenia ushug w zakresie uzdatniania i dostawy
wody oraz odbioru i oczyszczania $ciekow w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE.

W ramach tego dziatania Wykonawca dokona réwniez oszacowania wedtug aktualnej wiedzy
kosztow wdrozenia i zarzadzania przedsigwzieciem.

Podzadanie 4. Plan wdrozenia i realizacji
Celem tego podzadania jest opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu dla
proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsiewzigcia.

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia przedsiewziecia)
W ramach tego dzialania Wykonawca zaproponuje podzial Planu Inwestycyjnego
Przedsigwziecia na umowy i przedstawi plan wdrozenia przedsiewziecia w postaci
Harmonogramu Realizacji Projektu. Nalezy pamigtaé, ze rozne zrodla finansowania projektu
mogg wymagac¢ stosowania réznych zasad wdrazania projektu (przetargi). Wykonawca
zaproponuje, w oparciu o przeprowadzona przez siebie analize, najkorzystniejsza formute
kontraktowania (,,buduj”, ,,projektuj i buduj”, ,buduj pod klucz”) dla kazdego =ze
zdefiniowanych przez siebie zadan.

Wykonawca potwierdzi wykonalno§¢ proponowanego harmonogramu realizacji projektu
w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy.

Ponadto Wykonawca powinien oszacowa¢ na podstawie aktualnych informacji ryzyko dla
realizacji projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwolen na budowe, wiasnosci
terenu, dostepu do placu budowy, itp.

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje struktur¢ aktualnie funkcjonujacej jednostki
odpowiedzialnej za wdrazanie projektu oraz zaproponuje ewentualne zmiany w tym zakresie.
Wykonawca zweryfikuje i zaproponuje roéwniez zapotrzebowanie na przyszte ustugi
konsultantow zwigzane z wdrazaniem przedsigwzigcia oraz przeanalizuje oszacowane w tym
wzgledzie koszty.

2. Analiza wptywu na srodowisko

W ramach tego zadania nalezy sporzadzi¢ analiz¢ oddzialywania planowanych zadan
inwestycyjnych na srodowisko co najmniej w zakresie zapewniajagcym zgodnos¢ z zaleceniami
wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego pn. ,Wytyczne w zakresie postepowania
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w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzig¢ wspotfinansowanych

z krajowych i regionalnych programéw operacyjnych” w wersji obowiazujgcej na czas

sporzadzania studium.

»Wytyczne”, aktualne na dzien sporzadzania niniejszej specyfikacji dostgpne sa na stronie

internetowej pod adresem:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objete Planem Inwestycyjnym Przedsiewzigcia

pod wzgledem wlasciwego przeprowadzenia postepowan w sprawie oceny oddziatlywania na

srodowisko, wskazujac poprawng sekwencje wydarzen. W szczegélnosci Wykonawca dokona

Klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami okreslonymi w:

*  Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych
przedsigwzig¢ dla srodowiska znowelizowanej Dyrektywa 97/11/EC,

* Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza spotecznych kosztéw i korzysci
Celem podzadania jest wustalenie metoda luki finansowej struktury finansowania

przedsiewzigcia, w szczegdlnosci poziomu dofinansowania z Funduszu Spdjnosci
(hipotetycznego z budzetu na lata 2014-2020) oraz okreslenie efektywnosci finansowej
i ekonomicznej przedsigwzigcia (zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie dla Przedsigwziec
przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Spojnosci w latach 2007-2013). Analiza ta
powinna by¢ sporzgdzona metoda dyskontowg w oparciu o przeptywy rdéznicowe.

W ramach tego podzadania zostanie takze sporzadzona projekcja sprawozdan finansowych
Spotki ,,Wodociag Marecki” majgca na celu m.in. zbadanie jego zdolnosci do regulowania
zobowigzan.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastgpujace analizy:

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne
realizacji przedsiewzigcia

Analiza otoczenia makroekonomicznego przedsigwzie¢ inwestycyjnych na poziomie krajowym
i lokalnym oraz zachodzace lub zaktadane trendy w gospodarce, ktére beda stanowi¢ zatozenia
na potrzeby dokonywanych prognoz i analiz (w szczegdlnosci finansowych) wraz
z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi determinujacymi przygotowanie i realizacje
przedsigwzigcia oraz eksploatacje wytworzonego w ramach przedsigwzigcia majatku.
Wykonawca dokona aktualizacji przedstawionej w studium z 2010 r. sytuacji
makroekonomicznej oraz uwarunkowan spoleczno-ekonomicznych realizacji nowego
przedsigwzigcia na podstawie aktualnych danych makroekonomicznych (publikowanych na
stronie internetowej:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
lub pochodnej) oraz obowigzujgcych przepisow prawa. Ponadto Wykonawca dokona oceny
zasadno$ci realizacji inwestycji w $wietle przyjetych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (o ile

beda dostepne) krajowych programéw operacyjnych, strategii, planow i programéw zwigzanych
z ochrong Srodowiska, jak rowniez aktualnych strategii regionalnych wykazujac zgodnosé
przedsiewzigcia z tymi dokumentami.
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2. Analiza finansowa

W celu obliczenia hipotetycznego wskaznika dofinansowania z Funduszu Spéjnosci oraz
ustalenia struktury finansowania przedsigwzigcia zapewniajaca jego wykonalnos¢ finansowa,
Wykonawca dokona analizy finansowej przedsiewzigcia zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi do przygotowania przedsiewzig¢ do Funduszu Spojnosci.

Wykonawca wskaze inne kierunki finansowania zaktadanego programu inwestycyjnego niz
dotacja z Funduszu Spéjnosci, opierajac si¢ o wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy
innych mozliwych do pozyskania §rodkdéw na cele realizacji planowanych inwestyc;ji.

W ramach tego dziatania Wykonawca migdzy innymi wykorzysta opracowany/adaptowany
w ramach realizacji etapu | model finansowy, w oparciu o ktéry dokona wymaganych analiz
,»luki” finansowej i rentownosci oraz wykonalno$ci finansowej dla przedsiewziecia.
Wykonawca sporzadzi projekcje za analizowany okres sprawozdan finansowych Operatora, tj.
bilansu, rachunku zyskéw i strat oraz rachunku przeptywow pieni¢znych.

Dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Ptatnosci.

3. Analiza kosztow i korzysci

W ramach tego dzialania Wykonawca dokona analizy Kosztow i Korzysci przedsigwzigcia,
w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej
efektywnosci przedsigwzigcia. Analiza ta powinna zosta¢ dokonana zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi Komisji Europejskiej.

Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikow.

4. Analiza ryzyka

Model przygotowany przez Wykonawce musi zawiera¢ analize wrazliwo$ci przedsiewzigcia,
w ktorej zostang okreslone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne
dla finansowej sytuacji Gminy i Spotki ,,Wodociag Marecki” oraz zagrozenia, jakie dla
przedstawionego przedsigwziccia niosg zmiany czy tez zaburzenia tych czynnikow.

W ramach tego dziatania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrazliwosci
projektu na zmiany kluczowych zatozen. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych
wynikow, wskaze ryzyka oraz sposoby ich ograniczania.

Podzadanie 6. Prezentacia wynikow etapu Il zadania [

Wykonawca zaprezentuje kompletne studium wykonalnosci w ukladzie (spisie tresci)
uzgodnionym z Zamawiajacym. W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ modyfikacji
1 uzupehienia uktadu tresci na skutek czynnikow niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
w okresie zwigzania umowg wykona taka modyfikacje 1 uzupemienie jednorazowo w ramach
ceny.

Wykonawca przygotuje krotka prezentacje w formie pliku Power Point gtownych tez etapu Il
zadania |.

Etap 11l — aktualizacja studium wykonalno$ci, wykonanego w ramach etapu I zadania |, i
aktualizacja wniosku do Komisji Europejskiej po zakonczeniu okresu ponoszenia wydatkow
kwalifikowalnych projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” (z uwzglednieniem obowiazujacych wowczas wytycznych) z wykorzystaniem ustalen
etapu Il zadania |

W ramach etapu III zadania I Wykonawca dokona aktualizacji studium wykonalnosci jak w tytule
etapu, odnoszac si¢ do wszystkich aspektow wskazanych w etapie II, lecz zogniskowanych na
Projekcie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Ustalenia
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inwestycyjne etapu Il begda traktowane jako planowane dziatania wlasne pozaprojektowe,
a przedmiotem analiz b¢dzie sam Projekt.

Opcjonalnie, o ile takie bedzie zyczenie wladz wdrazajacych POIS, Wykonawca dokona
aktualizacji zapisow wniosku aplikacyjneg

o w zakresie konsumujacym wyniki przeprowadzonych w ramach etapu III ustalen i analiz.
Wykonawca przygotuje krotka prezentacje w formie pliku Power Point glownych tez etapu III
zadania I.

W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ modyfikacji i uzupelnienia tresci aktualizacji na skutek
czynnikéw niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca w okresie zwigzania umowg wykona
taka modyfikacje i uzupetnienie jednorazowo w ramach ceny.

ZADANIE 1l: Wariantowa techniczno - ekonomiczna koncepcja zwodociagowania miasta
Marki

Zadanie polega na wykonaniu koncepcji docelowego zwodociggowania miasta, z uwzglednieniem
stanu istniejacego, oraz przedstawienie perspektyw rozwoju, uwzgledniajacych nowa Stacja
Uzdatniania Wody SUW?2 wraz z jej ujeciami i/lub zbiornikiem wyréwnawczym.
Opracowanie powinno sktadac sig:
A. zanalizy tematu jak wyzej, w wersji papierowej, W zakresie wskazanym ponizej, oraz,
B. z narzedzia wspomagajacego t¢ analizg, w postaci programu komputerowego symulacji
pracy sieci wodociggowej (model sieci).

1. Zakres opracowania
Opracowanie powinno by¢ wykonane na podktadach geodezyjnych w skali 1:2000.
Opracowanie powinien obejmowac, nastepujace elementy:

1. ocena istniejacego stanu sieci wodociggowej w nawigzaniu do pozostalej infrastruktury
miasta.

2. analiza obszaru miasta obejmujaca: uktad istniejacej oraz planowanej sieci wodociagowe;j,
miejscowe plany zagospodarowania terenu, projekt studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego, wyniki symulacji pracy sieci wodociggowej
w programie komputerowym. Analiza ta powinna da¢ podstawe do wskazania tych
obszaréw miasta ktore nalezy objac dalszg rozbudowa sieci wodociggowe;.

3. rozpoznanie hydrogeologiczne obszaru miasta pod katem zagrozen i mozliwosci rozwoju
uje¢ wody. Analiza powinna pokaza¢: mozliwe zagrozenia poktadéow wodonos$nych
ewentualnym skazeniem, potencjalne obszary ktore beda mozliwe do wykorzystania jako
obszary uje¢ wody, kierunki prac zapewniajacych maksymalne zabezpieczenie obecnych
i przysztych uje¢ wody przed skazeniem. Analiza powinna by¢ prowadzona w oparciu
o dane archiwalne, uzyskane w odpowiednich instytucjach.

4. koncepcja zwodociaggowania nowych obszaréw miasta powinna by¢ wykonana w sposob
wariantowy, uwzgledniajacy, m.in.: budowe nowej stacji uzdatniania wody Stacje¢
Uzdatniania Wody SUW2 lub zbiornika wyrownawczego (lokalizacja: ul. Spacerowa 160),
ewentualng budowe innych stacji uzdatniania wody (ilo§¢ 1 lokalizacja do
zaproponowania), stany awaryjne sieci wodociggowej (m.in.: wylaczenie z eksploatacji:
niektérych obszaréw sieci, wybranych uje¢ wody, wybranych urzadzen technicznych
SUW1 i sieci, ewentualne zasilanie sieci wodociggowe] z zewnatrz (z sieci
wodociggowych gmin o$ciennych), stworzenia zasilania pierscieniowego.

5. Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ istniejacg infrastrukture podziemng przy planowaniu
przebiegu sieci wodociggowej.
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propozycja armatury kontrolno-pomiarowe;j dla catej sieci wodociagowe;.

propozycja wyboru zakresu informacji dotyczacych pracy sieci wodociagowej,
niezbednych do jej prawidlowego dziatania.

propozycja przedstawiajaca kolejnos¢ obszarow ktore podlegac beda zwodociggowaniu.
symulacja finansowa dla kazdego z wyodrgbnionych obszarow, podlegajacych
zwodociggowaniu i dla kazdego z wariantow.

Zakres prac przy tworzeniu programu komputerowego symulacji pracy sieci wodociggowej
powinien obejmowac nastgpujace elementy:

1. System GIS oparty na bazie danych PostgreSQL i aplikacji QuantumGIS:

a. umozliwiajacy przechowywanie i edycje danych o wszystkich elementach uzbrojenia
terenu,

b. umozliwiajacy bezkolizyjne importowanie danych w formacie Geo-Map (*.map)
z o$rodka geodezji z zachowaniem danych wprowadzonych przez uzytkownikow,

C. dziatajacy w Srodowisku sieciowym LAN na dowolnej liczbie stanowisk.

2. Model hydrauliczny sprzezony z systemem GIS oraz z baza ewidencyjna odbiorcow
umozliwiajacy:

a. automatyczne przypisanie aktualnych zuzy¢ poszczegdlnych posesji z systemu
bilingowego do odpowiednich weztow sieci wodociggowej,
automatyczne przypisanie weztom sieci wysokosci posadowienia,

Cc. gromadzenie danych o parametrach sieci niezbednych do dzialania modelu
hydraulicznego (m.in.: wieku, materialu, srednicy przewodow, punktéw adresowych
wraz z rozbiorem bazowym, przebieg, dtugo$ci, srednice i chropowatosci — dla sieci
oraz wysokosci i sumy rozbiorow — dla weziow),

d. eksportowanie pelnego modelu (topologia, topografia, parametry sieci, krzywe
rozbiorow, krzywe pracy pomp, parametry zbiornikéw) do programu Epanet 2,

W szczegdlnosci dane eksportowane do programu Epanet maja umozliwiaé w tym

programie:

a. regulacje przeptywow i ci$nien,

b. dobdr srednic rurociggdéw, pomp, zbiornikéw retencyjnych,

C. sterowanie praca sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych,

d. rozbudowe i przebudowe sieci (przytaczania nowych odbiorcow i dzielnic, zmiany
sposobu zasilania).

e. dynamiczng analiz¢ stanu sieci (uwzgledniajacy zmiany czasowe pracy sieci
wodociggowej),
petlne odwzorowanie pracy sieci wodociagowe;j,

g. symulacje pracy sieci w dowolnym przedziale czasowym z wybranym krokiem
czasowym,

h. generowanie wynikow jako warto§ci biezacych, minimalnych, maksymalnych
i $rednich dla wybranego czasookresu oraz posrednich z wybranym krokiem
czasowym,

i. wizualne przedstawienie wynikow w ukladzie dynamicznym na planie sieci
wodociggowej dla co najmniej nastgpujgcych parametrow:

- dla weztow: cisnienie, rz¢dna cis$nienia, rzedna rurociagu, rozbior bazowy,

- rozbidér chwilowy, nr wzorca rozbioréw, czas zatrzymania wody, jakos¢ wody,

- dla odcinkow: dlugo$¢ odcinka, $rednica rurociggu, material, wspotczynnik
predkos¢ przepltywu, objgtosciowe natezenie przeptywu, jednostkowa strata
cisnienia,
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- tabelaryczne przedstawienie wynikow dla wybranych lub wszystkich weztow
1 odcinkow,

mozliwos¢ tworzenia profili linii ci$nien,

k. mozliwo$¢ generowania wykresow zmian dowolnych parametréw dla weztow

N s

i odcinkéw w wybranym przedziale czasowym.

3. wszystkie aplikacje powinny ogdlnodostepne tj. by¢ oprogramowaniem ktore moze by¢
uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane
przez uzytkownikow, z mozliwo$cia dowolnego uzytku, modyfikacji, redystrybucji kodu
zrodtowego, bez obawy powstania ryzyka jakichkolwiek skutkéw prawnych — autorskich
badz innych (tzw. darmowe oprogramowanie — ang.: open source).

4. wykorzystanie modelu topograficznego sieci, wykonanego w programie Q-GIS, do
wprowadzenia modelu sieci wodociggowej do programu EPANET.

5. szarza pomiarowa kalibrujgca model sieci wodociagowej w programie EPANET.

Szarza pomiarowa powinna by¢ przeprowadzona w sposdb maksymalnie nieutrudniajacy
prace sieci wodociggowej. Zamawiajacy preferuje pomiar za pomoca urzadzen
umieszczonych na hydrantach podziemnych.

Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia szarzy pomiarowej w dwoch okresach
charakterystycznych rozbioréw, tj. w okresie zimowym i letnim (z zastrzezeniem prognoz
pogody — tj. dla okresu bezdeszczowego).

Typowanie punktow pomiarowych, zasad pomiaru sieci i formy zapisu wynikow powinno
by¢ zaprojektowane przy wspotudziale przedstawicieli Wodociagu Mareckiego Sp. z o.o.
oraz niezaleznego przedstawiciela z wyzszej uczelni technicznej, wskazanego przez
Wodociag Marecki Sp. z 0.0., 1 z ich pisemng akceptacjg wszystkich ustalen.

Dane z szarzy pomiarowej powinny by¢ zapisane w plikach programu Excel 2003. Inny
zapis danych jest dopuszczalny jedyny po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykorzystania rowniez istniejacych danych z telemetrii
sieci (ci$nienie 1 przeptyw) Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. oraz danych ze stacji
uzdatniania wody.

6. instalacja i konfiguracja, na sprzecie posiadanym przez Zamawiajacego, niezbednego
oprogramowania serwerowego do obstugi GIS oraz modelu hydraulicznego, tj.:

a. bazy danych PostgreSQL z modutem PostGIS,

b. serwera WMS (Windows Map Server),

€. innych ustug sieciowych niezbednych do dziatania systemu,

d. integracja systemu zarzadzania przedsigbiorstwem z systemem GIS w zakresie
niezbednym do dziatania modelu hydraulicznego.

7. wykonanie topografii istniejacej sieci wodociagowej w programie Q-GIS.

8. wykonanie modelu matematycznego sieci wodociggowej dla aglomeracji Marki.

ZADANIE 111: Wariantowa techniczno - ekonomiczna koncepcja skanalizowania miasta Marki

Zadanie polega na wykonaniu wariantowej techniczno - ekonomicznej koncepcji skanalizowania
miasta Marki, w zakresie kanalizacji sanitarnej, z uwzglednieniem stanu obecnego, realizowanego
w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” oraz
dziatan rozwojowych.

1. Zakres opracowania
Opracowanie powinno by¢ wykonane na podktadach geodezyjnych w skali 1:2000.
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Opracowanie powinno obejmowacé, nastgpujace elementy:

1. ocena stanu istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do pozostalej
infrastruktury miasta. Zamawiajacy oczekuje, m.in., wskazania obszaréw sieci
wymagajacych rewitalizacji badz wymiany oraz okreslenia metod 1 zasad ich
przeprowadzenia.

2. ocena realizowanego obecnie projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki” pod katem mozliwosci przetaczenia istniejacych fragmentow
sieci kanalizacyjnej; opracowanie powinno zawieraé ocene, popartg obliczeniami co
najmniej w punktach wezlowych, prawidlowosci obliczen zaprojektowanej i wykonanej
sieci kanalizacji sanitarnej.

3. ocena mozliwosci wykorzystania sieci podci$nieniowej do dalszej rozbudowy.

ocena mozliwos$ci wykorzystania sieci cisnieniowej do dalszej rozbudowy.

e

5. koncepcja szczegdlowa rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miasta
Marki, z uwzglednieniem cigzacych do systemu mareckiego osiedli warszawskich i innych
osciennych.

6. Kkoncepcje¢ nalezy wykona¢ w oparciu o: uklad istniejacej oraz kierunki rozwoju
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, miejscowe plany zagospodarowania terenu, projekt
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

7. bezwzglednie nalezy uwzglednic istniejaca infrastrukture podziemna przy planowaniu
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

8. okreslenie etapowania, przedzialdéw czasowych, czasu realizacji poszczegdlnych etapow
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

9. podanie kosztow budowy przyjetych w koncepcji etapéw rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, na bazie aktualnych cen.

Dalsza rozbudowa powinna odbywac¢ si¢ w oparciu o uktad grawitacyjno-ttoczny. Rozwigzania
cisnieniowe i podcisnieniowe dopuszcza si¢ lokalnie, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, a
w odniesieniu do sieci podci$nieniowej jedynie na terenie, gdzie zostanie zrealizowana w ramach
projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”.

ZADANIE 1V: Szczegélowa wariantowa techniczno-ekonomiczna koncepcja odprowadzenia
wod opadowych z terenu miasta Marki

Zadanie polega na wykonaniu szczegoétowej koncepcji odprowadzenia wod opadowych z terenu
miasta Marki, z uwzglednieniem stanu istniejgcego oraz wykonanych do chwili obecnej projektow,
oraz przedstawienie perspektyw rozwoju, uwzgledniajgcych przyszly rozwoj Miasta.

Obszar miasta zostat podzielony na cztery gtéwne rejony:

Rejon I:  tereny od poludniowych granic miasta do rzeki Dtugiej,

Rejon Il:  od zachodniej granicy miasta do ul. Pitsudskiego, pomigdzy rzeka Dtuga i zlewnia
kanalizacji deszczowej cigzacej do rzeki Czarnej,

Rejon I1l: pomigdzy wschodnig granica miasta i Al. Marsz. J. Pilsudskiego (wlacznie ze
zlewnig istniejgcego kolektora deszczowego w Al. Marsz. J. Pilsudskiego) pomiedzy
rzekg Dtuga i1 zlewnig kanalizacji deszczowej, ciazacej do rzeki Czarnej.

Rejon IV: tereny miasta w zlewni cigzacej do rzeki Czarne;.

Zakres opracowania
Opracowanie powinno by¢ wykonane na podktadach geodezyjnych w skali 1:2000, dla kazdego
Z rejonu miasta.
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Koncepcja szczegotowa, opracowana dla poszczegolnych ww. rejonow, powinna obejmowac:

a. Rozwigzanie wysokosciowe kanalizacji  deszczowej, ‘tacznie z  obliczeniami
hydraulicznymi. W rozwigzaniu kanalizacji deszczowej muszg zosta¢ uwzglednione:

i. istniejace i projektowane kanaty deszczowe w poszczegdlnych ulicach z mozliwosciag
ich wykorzystania,

ii. analiza mozliwosci lokalizacji kanatu w przekroju ulicy oraz pod wzgledem
wysokosciowym.

b. Schematy technologiczne oczyszczalni $ciekow deszczowych wraz z okresleniem ich
lokalizacji, niezbednej powierzchni terenu pod oczyszczalnig, z uwzglednieniem
dostegpnosci terenu (tj. zataczy¢ wstepne uzgodnienie z wlascicielem terenu sposobu jego
pozyskania).

c. Uwarunkowania zwigzane z projektowaniem i budowg kanalizacji deszczowej,
pozwalajace na odprowadzenie wod deszczowych z terenu w czasie budowy kanalizacji
deszczowej docelowej.

d. Bezwzglednie nalezy uwzglednié istniejaca infrastrukture podziemng przy planowaniu
przebiegu sieci kanalizacji deszczowej.

Koszty wskaznikowe budowy kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych rejonow.

f. Nalezy adaptowa¢ do powyzszych wymagan opracowania szczegétowe, wykonane dla
zlewni nr 2 oraz nr 11.

Wykonawca, we wlasnym zakresie, zapewnia wszystkie niezb¢dne materiaty do projektowania,
w tym m.in.:

a. podktady geodezyjne w skali 1:2000 z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
w przekroju ulicy (zaréwno w wersji elektronicznej jak i odbitki ozalidowe),

b. dokumentacje zaprojektowanych i istniejacych kanatéw deszczowych i sanitarnych —
bedacych we wiadaniu Urzedu Miasta Marki.

3.  WYMAGANIA ODNOSNIE PRZYGOTOWYWANYCH DOKUMENTOW

Wszystkie opracowania i dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego lub jednostki zewnetrzne uwag do wykonanych przez Wykonawce
dokumentow 1 opracowan Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poprawione dokumenty
i opracowania w terminie wskazanym w § 11 ust.5 umowy.

przedmiotem zamoOwienia zgloszone pisemnie przez Zamawiajacego W terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania tych uwag.

Wszelkie formy robocze (wersje do uzgodnien) wszystkich opracowan i dokumentéw winny by¢
przekazane w 1 egz. drukowanym i 1 egz. na nos$niku elektronicznych, natomiast wersje ostateczne
wszystkich opracowan i dokumentéw winny by¢ przekazane w 3 egz. w formie drukowanej oraz 1
egz. na no$niku cyfrowym. Wersji ostatecznej winien towarzyszy¢ protokot odbioru.

Ponadto dokumenty musza by¢ przygotowane w programie Word i Excel (Office 2003). Dla zapisu
obrazow preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalne sa rowniez nastepujace formaty: WMF,
EMF oraz PDF. Inny zapis danych jest dopuszczalny jedyny po pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

W ramach zadan IL.-1V. Wykonawca przygotuje prezentacje zaakceptowanych przez Zamawiajacego
rozwiazan koncepcyjnych w postaci uzgodnionej z Zamawiajacym. Wstepnie przewiduje si¢, ze beda
to mapy w wersji papierowej, w skali 1:5000 i wersji elektronicznej celem zaprezentowania ich
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Radzie Miasta. Wykonawca w ramach ceny wezmie udzial w co najmniej jednym spotkaniu z Rada

Miasta dla kazdego z zadan badz ich etapow.

4. LISTA DOKUMENTOW, KTORE ZOSTANA UDOSTEPNIONE PO PODPISANIU UMOWY

Wodociag Marecki Sp. z 0.0., udostgpni nastepujace dokumenty:

1. Studium Wykonalnoséci przedsigwziecia ,,Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji
miasta Marki” — aktualizacja na dzien: 24.05.2010 r.

2.  Wniosek o potwierdzenie wktadu finansowego (wniosek aplikacyjny) dla duzego projektu
nr CCI [2007PL161P0O002] ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” w PLN i Euro wedtug kursu 1 EUR = 3,7673 PLN.

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu, dla obszaru miasta Marki (mapa, tekst) — na
stronie internetowej miasta Marki:

http://marki.e-mapa.net/

4. Projekt Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego, dla
miasta Marki (mapa, tekst) — na stronie internetowej miasta Marki:

http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03

5. Warunki techniczne Wodociaggu Mareckiego Sp. z 0.0. dotyczace wykonywania Sieci
wodociggowej:

zatacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

6. Warunki techniczne Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0. dotyczace wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej:
zatacznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

7. Mapy w skali 1:5000, w wersji rastrowej, pochodzace z programu GEO-MAP.

8. Koncepcja ogolna odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta Marki. Branza
kanalizacja deszczowa

9. Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej.

10. Zgloszenia mieszkancéw dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nie
objetych Projektem ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki”.

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Postgpowanie nr 22/WM/U/11 57|Strona

ZamoOwienie sektorowe na zadanie pn.:
»Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”



Znak sprawy nr: 22/WM/U/11 Marki, grudzien 2011

Zalacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamowienia:
Zakres Zadania I.

Zakres studium wykonalnosci dla przedsiewzieé inwestycyjnych
w sektorze wodno - §ciekowym

1. Podsumowanie danych na temat przedsigwziecia

1.1. Wnioskodawca przedsi¢wzigcia

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrozenie przedsiewziecia (Beneficjent)

1.3. Dane dotyczace przedsiewziecia

1.3.1. Tytut przedsigwzigcia

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-$ciekowego

1.3.3. Cele przedsiewzigcia

1.3.4. Opis przedsiewziecia, w tym zakres rzeczowy

1.3.5. Wyniki analizy opcji

1.3.6. Zgodnos¢ przedsigwzigcia z Programem Operacyjnym oraz polityka Polski i UE w zakresie
ochrony srodowiska

1.4. Analiza wptywu na srodowisko

1.5. Plan wdrozenia przedsiewziecia

1.5.1. Struktura wdrazania przedsiewzigcia

1.5.2. Niezbedne dziatania instytucjonalne i administracyjne

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

1.6. Wyniki analizy finansowej

1.7. Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrazliwosci

1.9. Plan finansowania przedsi¢wziecia

1.9.1. Struktura kosztow przedsigwzigcia

1.9.2. Struktura finansowania przedsigwziecia

2. Opis istniejacego systemu wodno - $ciekowego

2.1. Struktura organizacyjna dziatania systemu wodno-$ciekowego

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzglednieniem podziatu kompetencji, wspotzaleznosci i struktury
wlasnosci

2.1.2. Informacje na temat funkcjonujacych przedsiebiorstw

2.1.2.1.Krétka historia, forma prawna i struktura wtasnosci

2.1.2.2.1stniejaca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych ushug, porownanie cen w
przekroju regionalnym i krajowym, obecny udziat przedsigbiorstwa w rynku ustug wodno-$ciekowych
2.1.2.3.Sytuacja finansowa (obejmujaca 3 lata wstecz)

2.2. Parametry ilosciowe i jakosciowe wody, Sciekow oraz osadow Sciekowych w istniejagcym
systemie

2.2.1. Jakos¢ wody surowej i dostarczanej do odbiorcéw oraz charakterystyka sciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych, komunalnych

2.2.2. Bilans wody i $ciekow

2.2.3. Charakterystyka powstajacych osadéw sciekowych

2.3. Charakterystyka techniczna istniejacego systemu wodno-sciekowego
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2.4. Zgodnos¢ dziatania systemu z wymaganiami polskimi i UE

2.5. Opis niedoborow jakosciowych i ilosciowych w stosunku do stanu pozadanego

2.6. Zakres inwestycji niezbednych do zniwelowania niedoborow jakosciowych i ilosciowych
systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

3. Analiza i prognoza popytu

3.1. Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze realizacji przedsiewziecia

3.1.1. Struktura i skala dziatalno$ci gospodarczej w regionie

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

3.1.3. Plan inwestycji gminnych

3.2. Biezacy i przyszly popyt zgtaszany przez gospodarstwa domowe

3.2.1. Biezacy popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorcéw indywidualnych

3.2.2. Prognozy jakosciowe i ilosciowe zapotrzebowania na ushugi

3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzglednieniem ruchow migracyjnych

3.2.2.2.Analiza zdolnosci mieszkancow do ponoszenia optat

3.2.2.3.Przyszty popyt zgtaszany przez odbiorcéw indywidualnych z uwzglednieniem cenowej i
dochodowej elastycznosci popytu

3.3. Biezacy i przyszty popyt zgtaszany przez przemyst

3.3.1. Biezacy popyt

3.3.2. Przyszty popyt

3.4. Biezacy i przyszty popyt zgtaszany przez podmioty uzytecznosci publiczne;j i sektor ustugowy
3.4.1. Biezacy popyt

3.4.2. Przyszty popyt

3.5. Biezacy i przyszty popyt tacznie

3.6. Przyszty bilans wody i Sciekow

4. Analiza opcji

4.1. Zakres i metodyka analizy

4.2. Charakterystyka rozwazanych rozwigzan lokalizacyjnych i technologicznych

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwigzan

4.2.2. Szacunki kosztow dla rozwazanych opcji

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne poréwnanie rozwazanych opcji

4.3. Wskazanie najlepszych rozwigzan sposrod rozwazanych opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsiewziecia

5.1. Charakterystyka rozwazanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majatku
5.2. Analiza SWOT mozliwych rozwigzan instytucjonalnych

5.3. Wskazanie najlepszych rozwigzan sposrod analizowanych opcji instytucjonalnych

6. Opis projektu

6.1. Zakres rzeczowy projektu

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne

6.2.2. Opis podstawowych obiektow i urzgdzen

6.3. Lokalizacja przedsigwzigcia

6.3.1. Opis lokalizacji przedsiewzigcia, w tym odbiornika sciekéw, warunkéw wodnogruntowych
6.3.2. Dostepnosc¢ terendw pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

6.3.3. Zgodnos¢ przedsiewzigcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjetej
metodyki ich szacowania

6.4.1. Koszty przygotowawcze

6.4.2. Koszty prac budowlano — montazowych; wielkos¢ naktadow na majatek trwaty
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6.5. Zbiorcze zestawienie zadan budowlanych

6.6. Rozwiazania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy

6.7. Sposdb zagospodarowania produktow ubocznych

7. Analiza oddzialywania na srodowisko

7.1. Sposdb wdrozenia przez projekt polityk UE

7.1.1. Spos6b wdrozenia przez projekt polityki UE w zakresie zrbwnowazonego rozwoju tj. trwatosci
srodowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty
biordznorodnosci itd.),

7.1.2. Przyczynienie si¢ wdrozenia projektu do przestrzegania zasady dziatan prewencyjnych

7.1.3. Sposob wdrozenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom zrodta i zasady
zanieczyszczajacy placi

7.2. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (OOS)

7.2.1. Klasyfikacja przedsigwzigcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko w $wietle przepiséw prawa polskiego i UE.

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postepowan ws. OOS, ocena poprawnosci
przeprowadzonych procedur pod katem zgodnosci z wymogami Dyrektywy 97/11/EC.

7.2.3. Ocena wptywu przedsigwziecia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacja przeprowadzonych
postepowan administracyjnych.

7.2.4. Dodatkowe dziatania w zakresie ochrony srodowiska (np. audyt srodowiskowy, zarzadzanie
srodowiskiem, specjalny monitoring srodowiska).

7.2.5. Dziatania naprawcze zwigzane z negatywnym wptywem przedsiewziecia na srodowisko.

7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakonczonych postepowan ws. OOS

7.3. Spojnosé przedsiewziecia z sektorowymi planami i programami zwigzanymi z wdrozeniem
polityki wspolnotowej lub przepisow dotyczacych gospodarki wodnosciekowej.

7.4. Strategiczne oceny oddziatywania na srodowisko.

7.4.1. Plany i programy podlegajace ocenom oddziatywania na srodowisko (zgodnie z Dyrektywa
2001/42/WE), z ktorych wynika realizacja przedsiewziecia.

7.4.2. Uwzglednienie skutkow realizacji przedsiewziecia w sporzadzonych prognozach oddziatywania
plandw i programow na srodowisko.

8. Plan wdrozenia i funkcjonowania projektu

8.1. Struktura wdrazania przedsiewzigcia, zestawienie i harmonogram niezb¢dnych dziatan, w tym
instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrozenia przedsiewziecia

8.2. Struktura organizacyjna JRP

8.3. Koszty wdrazania przedsiewziccia

8.4. Proponowany zakres kontraktow, procedury kontraktowe, harmonogram oglaszania przetargow i
podpisywania kontraktow

8.5. Harmonogram realizacji przedsi¢wziecia oraz plan ptatnosci

8.6. Opis struktury organizacyjnej i wlasnosciowej po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia

9. Plan finansowania przedsigwzigcia

9.1. Struktura i zrodta finansowania kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsigwzigcia
z podziatem na lata realizacji inwestycji

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realnosci pozyskania zabezpieczen dla zwrotnych zrodet
finansowania inwestycji

10. Analiza finansowa

10.1. Przyjete zatozenia makroekonomiczne, metodyka analizy

10.2. Prognoza przychodow i kosztéw w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i
bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdan finansowych

10.2.1. Projekcja kosztéw rodzajowych oraz pozostatych przychodow i kosztéw operacyjnych
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10.2.2. Prognoza przychodéw, w tym strategia cenowa

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy

10.2.4. Prognoza sprawozdan finansowych

10.3. Zatozenia do analizy luki finansowej i analizy efektywnosci

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia srodkami pomocowymi

10.5. Analiza efektywnosci przedsiewzigcia, obliczenie NPV i IRR

10.6. Ocena wynikow analizy finansowej, sporzadzenie analizy wskaznikowej

11. Analiza spoleczno-ekonomiczna

11.1. Metodyka analizy

11.2. Analiza spoteczno-ekonomicznych kosztow

11.3. Analiza spoteczno-ekonomicznych korzysci

11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartos¢ netto (ENPV)
11.5. Skutki przedsiewziecia dla zatrudnienia

11.6. Niemierzalne korzysci i koszty przedsiewzigcia

12. Analiza wrazliwosci i ryzyka

12.1. Analiza wrazliwosci

12.1.1. Badane zmienne i ich wptyw na odchylenie wskaznikéw finansowych i ekonomicznych
12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne

12.1.3. Wartosci progowe dla zmiennych krytycznych

12.2. Analiza ryzyka

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wynikow finansowych i ekonomicznych
12.2.1.1. Rozktad prawdopodobienstwa zmiennych krytycznych i wskaznikéw wynikow finansowych
12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkosci statystycznych

12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych

12.2.4. Propozycje dziatan w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk

Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Postgpowanie nr 22/WM/U/11 6l1|Strona

ZamoOwienie sektorowe na zadanie pn.:
»Analiza wykonalno$ci koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki”



Znak sprawy nr: 22/WM/U/11 Marki, grudzien 2011

Zaljcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia:
Warunki techniczne Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.
dotyczace wykonywania sieci wodociggowej

Warunki techniczne Wodociagu Mareckiego Sp. z o.0.
dotyczace wykonywania sieci wodociagowej

1. Wymagania materialowe:

dla wszelkich zastosowanych materiatbw wymagane aprobaty techniczne COBRTI lub
certyfikaty zgodnosci z PN oraz atesty PZH.

rury cisnieniowe i ksztattki do wody pitnej z PE, PN10, tylko renomowanych producentow
posiadajacych certyfikaty jakosciowe.

zasuwy kotierzowe z migkkim uszczelnieniem tylko renomowanych firm posiadajacych
certyfikaty jako$ciowe.

hydranty podziemne z samoczynnym odwodnieniem DN80, owiert kotnierza 1,0 MPa tylko
renomowanych firm posiadajacych certyfikaty jakosciowe.

2.  Wymogi montazowe:

rurociagi z PE laczone za pomoca zgrzewania czotowego z zastosowaniem ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo.

0 ile pozwolg na to warunki terenowe, hydranty nalezy montowa¢ na odgatezieniach
z zastosowaniem zasuw odcinajacych.

w miejscach planowych podiaczen rozbudowywanej sieci rozdzielczej wodociggowej
(zgodnie z istniejacym planem zwodociaggowania miasta) nalezy zaprojektowaé na
odejsciach wraz z zasuwami odcinajacymi.

zastosowa¢ minimalne przykrycie przewodow — 1,70 m od gornej krawedzi rury.
projektowany przewod wodociggowy nalezy potaczy¢ z istniejaca juz siecia wodociaggowa
po uwzglednieniu rzeczywistych rzednych w terenie przed rozpoczeciem robot.

pod ulicami glownymi (np. Al. Marsz. J. Pilsudskiego) przewody prowadzi¢ metoda
przewiertu sterowanego w rurze ostonowe;j.
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Zalacznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamodwienia:
Warunki techniczne Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0. dotyczace wykonywania sieci
kanalizacji sanitarnej.

Warunki techniczne Wodociagu Mareckiego Sp. z o.0.
dotyczace wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej

Ponizsze standardy techniczne dotycza rozwigzan technicznych, materialow i urzadzen stosowanych
w systemach kanalizacyjnych na terenie miasta Marki.

Specyficzne warunki usytuowania systemu kanalizacyjnego w Markach, warunki
gruntowo-wodne, konfiguracja i rozleglo§¢ terenu, struktura budownictwa itp.
—w odniesieniu do adekwatnych do tych warunkéw systemow kanalizacyjnych

Tereny, na ktorych potozone sa Marki sg rozlegte i ptaskie, co wymaga zastosowania mieszanego
systemu kanalizacyjnego.

Drugim czynnikiem wskazujacym na zastosowanie mieszanego systemu kanalizacyjnego jest
wysoki poziom wod gruntowych ograniczajacy zbytnie zaglgbianie kanaldw grawitacyjnych
1 wspomaganie systemami cisnieniowym i podci§nieniowym.

Wysoki poziom wod gruntowych wymaga ponadto stosowania wysokiej jako$ci super szczelnych
rur, ztgczy 1 studni kanalizacyjnych.

Na poparcie stuszno$ci wymogu szczegoélnej szczelnosci systemu nalezy wskazaé wymog
rozliczania si¢ za odbior $ciekow z koncowym odbiorca, tzn. MPWIK w m. st. w Warszawie
S.A., na podstawie precyzyjnego pomiaru w kanale zbiorczym wprowadzajacym S$cieki do
systemu warszawskiego.

Stosowanie systemow ci$nieniowego i podcisnieniowego wynika takze ze struktury budownictwa
mieszkaniowego opartego na wigkszosci obszar6w miasta na budownictwie indywidualnym co
powoduje potrzebe transportu niewielkich ilosci Sciekdw na duze odleglosci.

Ograniczenia techniczne i materialowe dla kanalizacji mieszanej

1. Kanalizacja grawitacyjna, zaglgbiona do 3,0 m, wykonana z rur i ksztaltek
termoplastycznych (nie dopuszcza si¢ PVC spienionego i termoplastow o strukturze
przestrzennej Scianki) kielichowych lub ze ztaczami innego typu o wysokiej szczelno$ci.
Mozliwe jest stosowanie studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych systemowych lub
betonowych, o potwierdzonej badaniami szczelno$ci i odpornosci na korozyjne dzialanie
$ciekow  sanitarnych, wylacznie renomowanych producentdow wykazujacych si¢
odpowiednimi certyfikatami jako$ci wyrobow.

Dopuszcza si¢ stosowanie studni o srednicy 1000mm, zgodnie z normg PN-B-10729.

2. Kanalizacja grawitacyjna, zaglebiona ponad 3,0 m do 4,0 m (zagl¢bienie kanatow do
glebokosci 4,0 m jest graniczne i zwigkszenie zaglebienia jest mozliwe jedynie
w szczegolnych wyjatkowych jednostkowych wypadkach za zgoda eksploatatora), powinna
by¢ wykonana z rur duroplastycznych o sztywnosci obwodowej SN10000, polimerobetonu
oraz w zakresie techniki uktadania w wykopie otwartym réwniez z pelnego PP
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wykonywanego zgodnie z normg PN-EN 1852-1 roéwniez o sztywnosci obwodowej
SN10000.

3. Sie¢ zewngtrznych przewodow ttocznych $ciekoéw sanitarnych wykonana z PEHD o $rednicy
minimalnej Dz 63mm.

4. Przepompownie przydomowe $ciekow sanitarnych projektowane i wykonywane zgodnie
Z ponizszym opisem:

Konstrukcja przepompowni przydomowej:

Przepompownia ma sluzy¢é do przettaczania $ciekow sanitarnych doptywajacych
grawitacyjnie z indywidualnych posesji. Wykonanie zbiornika przepompowni —w formie
szczelnego zbiornika monolitycznego PEHD DNB800 o konstrukcji zapewniajacej odpornosé
na wypor wod gruntowych bez stosowania dodatkowego docigzenia lub kotwienia.
Konstrukcja dna zbiornika w formie leja stozkowego (nachylonego pod statym katem) lub
zaokraglonego od strony pionowych §cian zbiornika, zapewniajacego spltyw osadu
gwarantujacy brak martwych stref w ktorych zalegalby osad. Pokrywa przepompowni
DN600 wykonana z PEHD w formie korka z przestrzenia wypelniong styropianem
z wmontowanym uchwytem do zamknigcia pokrywy na ktodke (po za jezdniag) i klasycznym

wlazem zeliwnym DN600 w przypadku umieszczenia w pasie drogi, podjazdu do garazu lub
parkingu. W przepompowni zastosowa¢ pompy zatapialne w wersji instalacji ,,na mokro”, ze
stopa sprzegajaca umozliwiajacg szczelne polaczenie pompy z rurociggiem ttocznym pod
powierzchnig $ciekéw, pod wpltywem cigzaru wiasnego pompy. Dla zapewnienia
wlasciwego polaczenia stopa sprzggajaca — zamocowana do dna zbiornika za pomoca kotew
zatopionych w dnie zbiornika (nie dopuszcza si¢ wykonywania odwiertow w S$cianach
zbiornika) lub na zlacze hakowe zamocowane do belki ze stali KO, podpartej na pletwach
wsporczych i1 potaczone z uktadem prowadnic zapewniajgcych opuszczenie pompy pomimo
zalania ztacza hakowego. Przej$cia rurociggdw i rur ostonowych wykonaé jako szczelne.
Potaczenia przewodow tlocznych — jako spawane, a z armatura, za pomoca zlaczy
gwintowanych. Spawanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ elektrycznie z zachowaniem
wymogow dotyczacych spawania rur ze stali nierdzewnej. Armature odcinajacg stanowia
zasuwy gwintowane G2”, zapewniajace szczelne odcigcie z wyprowadzonym kluczem do
powierzchni wlazu, co musi dawa¢ mozliwo$¢ odciecia przepompowni w stanie catkowitego
zalania armatury. Przewody ttoczne pompy muszg by¢ zabezpieczone, przed cofaniem si¢
Sciekow, przez zawory kulowe zwrotne G2” z kulg powleczong guma NBR. Armatura
wysokiej jakosci malowana proszkowo. W uktadzie pionu tlocznego przewidzie¢ zlgcze
ptuczace z zasuwa odcinajgca G2”

Wyposazenie przepompowni:

- zbiornik PEHD o $rednicy wewngtrznej DNO,80 m i wysokos$ci catkowitej 1,80+3,0 m
zewngtrznie zebrowany, odporny na napdr gruntu i wypor wod gruntowych, dno
profilowane w stozek $cigty lub zaokraglone.

- okragly wlaz PEHD DNG600 ocieplony styropianem; w ciagach komunikacyjnych
stosowa¢ wlaz zeliwny na pierscieniu odcigzajacym.

- Stopnie ztazowe antyposlizgowe ze stali nierdzewne;.

- kominek wentylacyjny PCV110.

- przewod tloczny wewnetrzny DN50 — ze stali nierdzewnej.

- armatura gwintowana: zawor zwrotny kulowy, zasuwa odcinajaca z trzpieniem
i wyjécie z przepompowni zakonczone ztagczem PE/STAL, dostosowane do przewodu
tlocznego.
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- ztacze pluczace z zasuwa G27,

- S$rubunek G2” umozliwiajacy demontaz armatury.

- prowadnice pomp wraz z goérnym tacznikiem (rowniez przy ztaczu hakowym).

- Stopa sprzegajaca lub ztacze hakowe.

- czujniki ptywakowe sterujace pracg pompy:
*  max/pompa zat.,
*  min./pompa wytl.,
*  min. awar./wyl. (zabezp. — suchobieg).

- tancuch do pompy (przy zlaczu hakowym stosowaé uchwyt pretowy) i plywaki
wykonane ze stali kwasoodpornej.

- szafka zasilajaco-sterujagca zabudowana obok przepompowni; w  szczegolnych
wypadkach na $cianach budynku lub wewnatrz budynku; opis automatyki — dostarczy¢
w zalgczniku,

- pompa wirowa od$rodkowa o geometrii wirnika $rubowej (odpornej ma zatykanie si¢
1 zawijanie wtoknin) z wolnym przelotem min 50mm.

Uktad zasilania elektrycznego i sterowania:
Powinien sktada¢ sie z obudowy z tworzywa sztucznego, o stopniu ochrony IP-65,
wyposazone] w aparaty zabezpieczajace modulowe oraz elementy sterowania i kontroli

zamontowane na ptycie montazowej.

Konstrukcja szatki zasilajaco-sterujacej powinna by¢ oparta na ogdlne dostepnych
podzespotach. Zalecany uktad przekaznikowo stycznikowy. Kontrolki stanéw pracy i awarii
oparte o diody gwarantujace dtugg zywotnos¢. Sygnalizator dzwigkowy o natezeniu dzwigku
nie powodujgcym ucigzliwosci.

5.  Pompownie sieciowe

Standardy materialowe:

- zbiorniki szczelne, wykonane z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym
(GRP) wyposazone w uktady samooczyszczajace,

- rury we wnetrzu pompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

- prowadnice i tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;j,

Pompy:

Wyposazenie w pompy wirowe odsrodkowe z wirnikami o geometrii Srubowej odpornej na
zawijanie si¢ materiatow wioknistych o jak najwigkszym wolnym przelocie nie mniejszym
niz 50mm i jak najwigkszej sprawnosci.

Zasilanie energetyczne oraz automatyka i monitorowanie pracy:
- dwustronne z niezaleznych Zrodet,

- automatyka SZR,

- agregat z pelng automatyka i samostartem,

- gniazdo trojfazowe 32A i gniazdo 220V,

- ogrzewanie szaf,

- obwody sterowania i sygnalizacji zasilone ze Zzrodla napigcia gwarantowanego (UPS)
— uktad wyposazony w by-pass UPS.

Obwody sterownicze i sygnalizacyjne:
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sterownik ( modut telemetryczny GSM/GPRS) serii MT firmy ABMICRO (obwody
zasilane z UPS),

sterowanie lokalne (automatyczne, reczne) z pompowni,

rezerwowy uktad sterowania za pomocg sygnalizatoréw poziomu (gruszek); blokada od
suchobiegu, minimalny roboczy, zat. 1, zat. 2, maksymalny roboczy, maksymalny
awaryjny, (zasilany z osobnego napiecia 24V 50 Hz ),

automatyczny, naprzemienny wybor pompy roboczej,

zabezpieczenie przed wtamaniem,

silniki zabezpiecza¢ Cyfrowymi Zabezpieczeniami Silnikow Niskiego Napiecia
(z mozliwos$ciag nastaw zabezpieczenia podpradowego) np. typu mini MUZ-SR.

Obwody sygnalizacji:

zanik napiecia zasilajacego (zanik poszczeg6lnych zasilaczy), zadziatanie SZR,

praca , postdj, awaria, odstawienie pompy,

awaria sterownika,

sterowanie reczne-automatyczne,

minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

otwarcie drzwi, wlamanie,

lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wyS$wietlaczach lub panelu
operatorskim,

Pomiary:

pomiar poziomu $ciekéw — sonda hydrostatyczna lub ultradzwigkowa
pomiar napiecia,

pomiar pradu pomp,

pomiar przeptywu.

Monitoring:

podstawowe sygnaty przekazywane za pomocag GSM/GPRS na wybrany numer,
awaria pomp,

prad pomp,

zanik napi¢¢ zasilajacych i sterowniczych,

poziom max.,

poziom min.,

wlamanie,

zadziatanie SZR ( praca z agregatu),

pomiar poziomu $ciekow,

pomiar przeptywu,

zabezpieczenia np. mini MUZ-SR potaczy¢ po RS485 ze sterownikiem i archiwizowa¢
dane oraz zdarzenia pochodzace od mini MUZ-SR.

6. Studnie zaworowe dla kanalizacji podcisnieniowej:
Konstrukcja:

zelbetowe, prefabrykowane (dno studni monolityczne) z betonu kl. C35/45
wodoszczelnego (W-6),

jednozaworowe o $rednicy 1,0 m, dwuzaworowe o $rednicy 1,2 m (dopuszcza si¢
studnie o przekroju kwadratowym o wymiarach odpowiednio: 1x1 m; 1,2x1,2 m).
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Armatura
- zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace kolnierzowe dla Sciekoéw, samoczynnie
dziatajace o srednicy DN100 spelniajace wymagania:

*  Kkorpus — zeliwo szare GG-20 (lub lepsze), pokryte powtoka epoksydowa,

*  kosz ptywaka — polipropylen,

* gniazdo ptywaka — mosiadz z guma,

*  plywak — poliweglan.

- armatura odcinajaca — zasuwy nozowe do zabudowy miedzykolnierzowej dwustronnie
szczelne o Srednicy DN90, DN100, DN125, DN160, DN225 speliajace wymagania:

e zintegrowane uszczelki kotnierzowe,

*  korpus — zeliwo szare zabezpieczone powtoka epoksydowa,

* ndz — stal nierdzewna X5CrNiMol7 -12 -2 wedtug PN-EN 10088-1:2005 (lub
odpowiednika 1.4401 wedlug EN 10028-7 lub WNR; 316 wedtug AISI) lub
lepszej,

» uszczelka gniazdo/n6z — NBR lub lepsze,

* uszczelnienie dtawicy na bazie PTFE,

* trzpien — stal nierdzewna,

* nakretka trzpienia — braz lub mosiadz,

* clementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki, wkrety) — stal nierdzewna,

* naped reczny,

*  trzpien nie wznoszacy.

- zZawory oprozniajace:

e $rednica nominalna: 90 mm (3”),

* typ zaworu: zawor ttokowy z odkrecang glowica,

e material:  polipropylen/nylon,

e sterownik: pneumatyczny,

*  wyposazenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu,

*  przelot: 3”.

Uklad sygnalizacji:
- programowalny czujnik indukcyjny wraz ze skrzynka przylaczeniowa umieszczony

w studni zaworowej,

- linie kablowe utozone wzdluz przewoddéw podcisnieniowych taczacych uktad

sygnalizacyjny studni zaworowych z pompownia,
- koncentrator sygnatow zlokalizowany w pompowni proézniowo-tloczne;j.

7. Uwagi:
Opracowane standardy techniczne stanowig wymogi techniczne, jakie nalezy spetnié:
- przy projektowaniu kanalizacji na terenie miasta Marki,
- przy opracowywaniu studium wykonalnosci dla realizacji catosci kanalizacji mieszanej
w Markach,
- przy tworzeniu technicznych elementow specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
- przy nadzorze realizacji calego zadania.
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Zalacznik nr 7 do SWZ: Wzér wykazu podwykonawcow
Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajgcego: 22/WM/U/11
Tytut zamowienia: ~Analiza wykonalno$ci Kkoncepcji rozwoju sieci infrastruktury

podziemnej na terenie miasta Marki”

1. ZAMAWIAJACY: Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 30
05-270 Marki

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez':

L.p. Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr telefonu, Nr faksu
(Podmiotu) (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)

Podmiot nr 1 (Pelnomocnik)®

Podmiot nr 2

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Oswiadczamy, ze:

Stosownie do tresci pkt. 6. ust. 1. g. SWZ, Wykonawca zleci do wykonania cz¢$¢ prac, nastgpujacym
podwykonawcom:

Nr Nazwa podwykonawcy, Zakres prac objetych
kolejny dane identyfikacyjne zleceniem podwykonania
1.
2.
3. Podpis(y):
Lp. Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis osoby upowaznionej Pieczeé Miejscowos¢
Wykonawcy upowaznionej do podpisania | do podpisania niniejszej | Wykonawcy i data
(Podmiotu) niniejszej oferty w imieniu oferty w imieniu (Podmiotu)

Wykonawcy (Podmiotu) Wykonawcy (Podmiotu)

Wykonawca modeluje tabelg ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
Indywidualny Wykonawca winien wpisa¢ swoja nazwe i adres w wierszu ,,Podmiot nr 1 (Petnomocnik)”
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