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1. Czesc¢ ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtgczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,Budowa kanalizacji
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspéffinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.

Prace stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg stanowigca
Tom 3.2 dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robo6t
budowlanych.

Na petne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych skiadajg sie nastepujgce czesci:
1. ST-00.00 — Ogdine warunki wykonania i odbioru robét
2. ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
3. ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociggi i obiekty
towarzyszgce
4. ST-01.03 — Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.3 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia stanowi wykonanie podigczeh grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Marki, . 260 szt. przytgczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych, i w tym 18 szt.
odcinkow sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajgcych drég gminnych w nastepujgcych ulicach:
- w $rodkowo-zachodniej w stosunku do al. Pitsudskiego czesci miasta — ptnocna czes¢ Pustelnika:
1. CHOCIMSKA
2. GRUNWALDZKA
3. NORWIDA
4. POMNIKOWA:
- w potudniowo-wschodniej czesci miasta
5. GERWAZEGO
6. KONOPNICKIEJ
7. LESNA
8. PLOCKA
9. PLONSKA
10. POZNANSKA
11. PROTAZEGO
12. RODZIEWICZOWNY
13. ROZANA
14. SZYDLOWIECKA
15. ZOSlI
- w potudniowo-zachodniej czesci miasta:
16. ZEROMSKIEGO
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Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy podfagczen do kanalizacji
sanitarnej naterenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspdtfinansowanego
ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata
wybudowana w ulicach sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakoriczonymi korkami na granicy
posesji. Przytacza kanalizacyjne zostaty zaprojektowane na rzedng powykonawczg korka. Co do zasady, do
pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji zachowano spadek przytgcza wytyczony spadkiem odcinka
bocznego od przewodu gtéwnego w ulicy. W przypadkach zbytniego wyplycenia przytgcza za studnig dokonano
stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwigzaniach projektowych konieczno$¢ docieplenia przytgcza.

Zakres rzeczowy obejmuje réwniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podigczen
pominietych w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:
1.

Szczegotowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu nalezy uzgodni¢ z wlascicielem
posesji. Opréznienie zbiornika bezodplywowego (szamba) na czas robét przelagczeniowych
nalezy do wiasciciela posesji; w przypadku konieczno$ci wykonania tej ustugi przez Wykonawce,
nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wtasciciela posesji (koszt oproznienia zbiomika nie wchodzi do
kosztu wykonania podfgczenia).

W ramach zamoéwienia nalezy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie
technicznym jedynie te zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktérych lokalizacja koliduje z
budowanym podifgczeniem. W przypadku wskazania przez wiasciciela posesji do likwidacji
Szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przytgczem, nalezy kosztami tej pracy obcigzyc
bezposrednio wiasciciela posesji.

W ramach budowy poditgczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ grawitacyjne przytgcza
kanalizacyjne w nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegdlnych objetych zamowieniem ulic,
wskazanych w pkt.1.3.

A.

Roboty budowlano — montazowe

roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podfgczenia) dla
wszystkich posesji, wskazanych przy ulicach wyszczegélnionych w pkt.1.3.

wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy
instalacji wewnetrznej, wychodzgcej z budynku,

wykonanie drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych na terenie posesji,
usuniecie lub przesadzenia krzewdw i poszycia wystepujgcych na trasie projektowanego
przytacza,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopoéw obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia scian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podfoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie
podsypki i zasypki,

demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie
lokalizacja studzienki pokrywa sie z lokalizacjg szamba,
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A.2.

dezynfekcja istniejgcego szamba, wykonanie otwordéw rozszczelniajgcych,

wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przytacza,

dostawa i montaz rurociggdw przytgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy
Dz 160mm lub Dz 110 mm klasy "S” SN8 o Sciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz tréjnikdw réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie
przewiduje dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz dwuzigczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm ,

dostawa i montaz (w wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wtazami zeliwnymi klasy B125,
zasypanie szamba,

dostawa i montaz ocieplenia przytagcza kanalizacyjnego dla odcinkéw, gdzie przykrycie
nie przekracza 1,2 m,

przetgczenie istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej do wybudowanego przytgcza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywo6z odpaddéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdow i chodnikbw na terenie posesji, ktére zostaly naruszone w trakcie
wykonywania robét (zarébwno w celu wykonania przytacza, jak i przy transporcie
materiatdw oraz odpadow w trakcie i po robotach), uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu.

roboty budowlano — montazowe w ulicy (odcinek B podfgczenia) dla 18 posesji
wyszczegdlnionych ponizej:

1.. GERWAZEGO - 2 szt
2. GRUNWALDZKA — 2 szt
3. KONOPNICKIEJ — 1 szt
4. LESNA — 4 szt

5. PLOCKA —1 szt

6. PtONSKA — 1 szt
. POZNANSKA -1 szt
8 PROTAZEGO - 2 szt
9. ZOSI| -2 szt
10. ZEROMSKIEGO -2 szt

Zakres robét budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zabezpieczenie wykopu barierami ochronnymi z ewentualnym os$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem
organizacji ruchu (patrz pkt.1.3.2),

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robdét,
rozbiodrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robdét,

usuniecie lub przesadzenia krzewdw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy posesiji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,
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— wykonanie zabezpieczenia scian wykopow,

— wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

— wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie
podsypki i zasypki,

— wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie
Sciekow)

— dostawa i montaz na istniejgcym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej DN
400 mm z GRP wraz z wlazem zeliwnym klasy D400,

— dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowsa i wtazem zeliwnym typu D400 i pierscieniem odcigzajgcym,

— dostawa i montaz rurociggéw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV o srednicy Dz 160mm klasy "S” SN8 o $ciance litej,

— dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy "S” SN8 o Sciance litej o roznym
kacie,,

— zagospodarowanie lub wywéz odpadéw budowlanych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robot, dla wszystkich posesji wskazanych
przy ulicach wyszczegdlnionych w pkt.1.3.

wykonanie robot rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— wykonanie robét rozbiérkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

— wykonanie robot rozbiérkowych kraweznikéw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikéw, obrzezy i faw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2
powyzej.

— wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych
wraz z podbudowsa,

— wykonanie robot rozbiérkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— wykonanie robét rozbiérkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowsa,

— wykonanie robét rozbiérkowych kraweznikéw, obrzezy i taw betonowych,

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowsa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych
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C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robét:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przytgcza kanalizacji $sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéow
w ul. Chocimskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, styczen 2012 r.
Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Gerwazego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2012 r.
Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéw
w ul. Grunwaldzkiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty
2012r.

Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Budynek jednorodzinny w zabudowie
blizniaczej przy ul. Grunwaldzkiej w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, kwiecien
2011 r.

Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. Konopnickiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, grudzien 2011r.
Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéw
w ul. Lesnej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2012 r.

Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéw
w ul. Norwida do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2012 r.
Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkow
w ul. Ptockiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, styczen 2012 r.
Przytgcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéw
w ul. Ptoniskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, styczen 2012 r.
Przytagcza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéw
w ul. Pomnikowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2012 r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. Poznanskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, styczen 2012 r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkow
w ul. Protazego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, marzec 2012 r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. Rodziewiczéwny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2012r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. R6zanej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, styczen 2012 r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podfgczenia budynkéw
w ul. Szydtowieckiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2012 r.
Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. Zosi do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, luty 2012 r.

Przytagcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw
w ul. Zygmuntowskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, marzec
2012r.

Przytgcza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtgczenia budynkéw
w ul. Zeromskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty
2012r.
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1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty techniczne
oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i kompetentnych wtadz (o ile takowe nie zostaty wykonane
i przekazane przez Zamawiajgcego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytgczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robaét,
c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza
(inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na
posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie
wykonanych sieci i obiektéw do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bedzie wymagane).
g) dokumentacja niezbedna do wykonania przytgczy a nie objeta projektem technicznym

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Ponizszy wykaz kodoéw CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwien obejmuje najwazniejsze wystepujace
roboty budowlane:

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekéw

15 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych zalicza sie prace, ktére nalezg do $Swiadczen umownych,
a nie sg wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza sie:
a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,
b)  utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,
c) pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
d) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
e) dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
f)  oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
g) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekdw,
h) dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych i mediéw do prob,
i)  utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi,
i)  przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 7/WM/R/12
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k)  zabezpieczenie robét przed wodg opadowa,

)  zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

m) przebudowa obiektéw i urzgdzen kolidujgcych pod nadzorem ich wtascicieli,

n) zapewnienie odbioru Sciekbw na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizaciji
sanitarnej,

0) zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przylgcza

p) usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

gq) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, niwelacja terenu,

r)  obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

s) inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

t)  odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

u) prace porzgdkowe, utrzymaniowe.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

a) nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie,

b) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

c) wykonanie dojazdéw, przejazddw, wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu,

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

e) utozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

f)  wykonanie przejazdéw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robdt wykopowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wéd z wykopow prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h)  oznakowanie robot,

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwaga!

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te
powinny by¢ uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych robét winny byé roziozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdét. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odnosnie podziatu finansowania robét

Roboty wspéifinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (przytagcza kanalizacyjne na terenie nieruchomosci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze srodkéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podigczen kanalizacyjnych w ulicy)
powinny by¢ poddawane odbiorom technicznym i fakturowane odrebnie.

Odtworzenie nawierzchni drég obejmuje odtworzenie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie
pasa robot, w ktérym bezposrednio prowadzone byty roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na
zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza
pasem prowadzonych robét, to fakt ten Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu okreslenia
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kwalifikowalnosci Srodkow.

1.7

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inspektor — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego petnigcg
funkcje Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego
zostata wyznaczona.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podigczeh kanalizacyjnych,
wskazane 1.3.1.C niniejszej Specyfikaciji.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki” wspoffinansowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci

Rodzaje robét - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez Wodocigg
Marecki, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Informacja BIOZ - informacja bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowigca ztgcznik do niniejszej Specyfikaciji.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7.VII.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiodrki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla postepowania
przetargowego o numerze ...7...\WM/R/12 pn.: ,Budowa podfgczeri posesji do kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Marki — cze$¢ I’ prowadzonego zgodnie z ustawg prawo zamoéwien
publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,Specyfikacja” oraz
skrotem ,ST” i oznacza ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”
Cena Oferty — oznacza cene podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamdédwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych  robot z dopuszczonymi

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiaréw roboét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania robét; nalezy przez to rozumie¢ akceptowang
przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Pakiet rob6t — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych
przypadkach pakiet rob6t moze obejmowac jedng z dwdch czesci ulicy.

Punkty gitéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i kohcowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposoéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt matej
architektury, tymczasowy obiekt budowlany — nalezy rozumie¢ w sposéb zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi przytagcza
w planie, na zatamaniach spadku przytgcza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Kanatl uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sg przytgcza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego.
Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu fgczacego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowe;.

Podtaczenie — przytgcze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gtdwnego); termin uzywany wymiennie dla przytgczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego diugosé
jest znacznie wigksza od wymiarow przekroju poprzecznego.

. Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci,

Nazwa
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49
50

ktérego dtugosé jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopoéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic Ilub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos$¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla
catej dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokosé wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca
wewnetrznej scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyroéwnanie
dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzgcy do ukfadania przewodu i obiektéw na dnie
wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje
przewodu i obiektéw w osi poprzeczne;.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i obiektdw, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkfadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonhczeniu

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z piyt
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
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i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania.

52. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

53. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,dostawa” nalezy rozumieé zakup oraz dostarczenie na teren budowy
na koszt Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtgczen przebiegajg gtownie przez tereny zielone, podwdrka, lecz takze, dla
odcinkéw w ulicach, przez drogi o réznych nawierzchniach i pobocza drég. Zabudowe stanowi przede
wszystkim budownictwo jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety
byt systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym
zamawianym zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach
bezodptywowych i wywozone do oczyszczalni $ciekdw, przy czym nie wszystkie szamba sg szczelne,
stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest zadawalajgcy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci
napowietrznych i podziemnych ftj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi i inne zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektéw infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdw po uprzednim pisemnym
poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robdét. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg
ostroznoscia z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa. Wszelkie kolizjie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikéw
omawianych obiektéw.

Drogi, w ktérych beda uktadane odcinki przytagczy stanowigce odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa
drogami lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystepujg obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe. W rejonie ulicy Chocimskiej i Norwida
wystepuje cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow w ul. Kasztanowej (pomniki przyrody).

Na terenie projektowanych przytgczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie
wystepuja tereny z oddziatywaniem szkéd gérniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogq by¢
zanieczyszczone fekaliami. Wykonawca powinien wzigé to pod uwage przy opracowywaniu
oferty oraz technologii wykonania robét.
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1.10  Warunki gruntowo —wodne

Dla kazdej z ulic, w ktérych bedg realizowane podtgczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne
szczegotowo zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe.

1.10.1 Warunki w rejonie ulic Gerwazego, Protazego, Zosi, Konopnickiej, Lesnej, Ptockiej,
Ptonskiej, Poznanskiej, Rodziewiczéwny, Rézanej i Szydiowieckiej

Warunki gruntowo — wodne na obszarze projektowanych podtgczen do kanalizacji sg zréznicowane.
W potudniowo — zachodniej cze$ci wystepujag grunty piaszczyste, rzeczne wyksztatcone gtdéwnie jako
piaski srednie, niekiedy drobne w stanie sredniozageszczonym. Zwierciadto wody gruntowej uktada sie
na rzednych 83,00m w czesci potudniowo — zachodniej do 85,80 w czesci pétnocno wschodniej zgodnie
ze statkiem terenu.

W czesci potudniowo — zachodniej terenu w poblizu pod cienkg warstwg gruntéw nasypowych wystepuje
okoto (0,8 +1,5)m warstwa piaskow gtownie Srednich, rzadziej drobnych w stanie sredniozageszczonym.
Dalej zalega ciggta warstwa spoistych gruntéw zastoiskowych wyksztatcona w czesci stropowej w postaci
twardoplastycznych itdw, przechodzgca wraz z gtebokoscig w gliny pylaste i pyty, czesto z licznymi
przewarstwieniami i laminami pisakow pylastych. Stan tych gruntéw jest plastyczny.

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje w gornej warstwie piaskow. Jej wystepowanie uzaleznione jest od
intensywnosci opadéw. Drugi poziom wody gruntowej wystepuje w piaskach zastoiskowych pod warstwg
itow i glin. Zwierciadto to jest pod niewielkim (1,5 + 3,0)m cisnieniem. Ponadto woda gruntowa wystepuje
w cienkich przewarstwieniach i laminach piaszczystych miedzygminnych i miedzyitowych.

Wspétczynniki filtracji wynosza:

dla piaskéw pylastych k=(0,4 + 0,7) m/dobe
dla piaskéw drobnych k=(1,2 +6,0) m/dobe
dla piaskéw srednich  k=(10,0 + 40,0) m/dobe

1.10.2 Warunki w rejonie ulicy Zygmuntowskiej i Zeromskiego

Obszar objety budowg przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej lezy w centralnej czesci Kotliny
Warszawskiej nalezacej do Niziny Mazowieckiej. W jego obrebie mozna wyrézni¢ dwie jednostki
geomorficzne:

akumulacyjny taras praski,

erozyjno — akumulacyjny taras radzyminski.

Teren praski od radzymihnskiego oddziela silnie rozmyta i bardzo stabo zaznaczajgca sie w morfologii
krawedz. Poziom radzyminski przedstawia rozlegtg ptaska powierzchnie o rzednych (87,5 + 92,0) m npm,
urozmaicona w zachodniej i centralnej czesci pasmem wydm.

Obszar na poinoc charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw zastoiskowych. Pod gruntami nasypowymi
0 migzszoséci (0,3 + 1,0)m zalega nieciggta warstwa piaskéw srednich o migzszosci do 1,3m. Gtebiej
wystepuje ciggta warstwa spoistych itow zastoiskowych stropowej w postaci twardoplastycznych itéw,
przechodzaca wraz z gtebokoscig w gliny pylaste i pyly, czesto z licznymi przewarstwieniami i laminami
pisakéw pylastych. Pod tymi gruntami wystepujg paski zastoiskowe nawodnione.

Woda gruntowa wystepuje w zagtebieniach piaszczystych w warstwie itbw oraz w przewarstwieniach
i laminacjach piaszczystych. Poziom i intensywnos¢ wystepowania wody jest uzalezniony do od
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intensywnosci opadow.
1.10.3 Warunki w rejonie ulicy Chocimskiej, Grunwaldzkiej, Norwida i Pomnikowej

Przekrodj geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

(0,0 + 0,50) m — nasyp lub humus

(0,50 + 4,0) m — piaski drobne, ity i gliny pylaste, w tym na bazie 5 nawierconych otworéw:
Piasek pylasty wystepuje na gtebokosciach: 1,8; 2,5; 2,7 m p.p.t.

Piasek drobny wystepuje na gtebokosciach: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 3,2 oraz 8,0 m p.p.t.

Piasek gruby wystepuje na gtebokosciach: 7,0 m p.p.t.

Glina zwiezta wystepuje na gtebokosciach: 1,9; 5,8 m p.p.t.

Pyt piaszczysty wystepuje na gtebokosciach: 2,0 m p.p.t.

It wystepuje na gtebokosciach: 2,2 m p.p.t.

Saczenie wody waha sie na gtebokosciach 0,9 + 1,8 m p.p.t.

Zwierciadlo wody wystepuje na gtebokosci (1+2,6) m p.p.t. Zanotowany poziom wody gruntowej moze
ulec wahaniom w zaleznosci od opadow.

1.10 Ogodine wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia

Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robdt,
e) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.
f) Pozostate wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajgcego, bedzie utrzymywat w nalezytym
stanie Wykonawca robét. Tablice informacyjne bedg ustawione przez Zamawiajgcego na wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Najpézniej w dniu zakonczeniu
robot, Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne

Wszelkie czynnosci zwigzane 2z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny byé
wkalkulowane w Cene Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to
wymagane dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony
harmonogramem prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbedne
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do zajecia terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terenow
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robét z wiascicielami
terendw prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podtgczenia, jezeli wtasciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza
zgody na wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwiocznie
poinformowa¢ o takiej sytuacji Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym odstgpi od realizacji takiego podigczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do
realizacji podtgczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekty wykonania podigczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie
podstawg do prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.11.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy
dokumentacje zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas),
wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére mogg wptywac na tres¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie
uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne
dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie do nich):
— ksztalt i charakter terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg
infrastrukturg techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
— zakres i charakter pracy i débr, koniecznych dla realizacji i ukohczenia robét oraz usuniecia
wszelkich wad,
— obowigzujgce prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robét
okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajagcego, w tym
w szczegolnosci: rysunkow, obliczeh, projektdw, plandéw Ilub specyfikacji wykonania, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do
wlasciwego wykonania robét na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wltadzami lokalnymi , zarzgdcami i wiascicielami
terenéw i urzadzen uzytku publicznego sporzadzanie wnioskéw o udzielenie uzgodnieh branzowych
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i pozwolen na wykonanie réznych czesci robdt, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwoleh od
Zamawiajgcego.

Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przediozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie
rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umnigejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukoinczone dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inspektorowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidziec¢
w ramach Ceny Oferty.

1.11.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie =z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.11.5.3 Propozycje robét ochrony lub przetoZzenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot,

W przypadku wystagpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podtgczeniami.

1.11.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robét, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robdt wraz ze szkicami
polowymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przytacza na podstawie
obmiaru powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy
musi by¢é zaakceptowany przez wtasciciela posesiji i dotgczony do protokotu odbioru koncowego lub do
protokotu odbioru technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:
o wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,
e rozliczenie szczegotowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiaréw)
i szczegotowego kosztu kazdego podigczenia wg wzoru, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
Specyfikacji, przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podigczen w ulicy musi sie
sumowac do kosztu wykonania podtgczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robat.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych petne sekcje map. Powykonawcza
inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac;

- szczegotowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano odcinek oraz $rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studnie na kanale w ulicy,
szczegbtowy wykaz przytgczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem
adresu nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano przytgcze oraz
Srednicy i materiatu, z ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sg zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna
by¢ przekazywana Zamawiajgcemu na biezgco po wykonaniu kazdej czesci robdt, kiorg Wykonawca
bedzie zgtaszat do odbioru.

1.10.5.5 Instrukcja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zatgcznik do niniejszej
Specyfikacji i zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca
wykona na jej podstawie Plan BIOZ.

1.10.5.6 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzgdzi i uzgodni z Inspekiorem Plan Zapewnienia Jakosci dotyczgcy rozbidrki
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci (posesiji), unieszkodliwiania odpadéw z tej rozbiorki
oraz odtworzen nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie
rozbiorki i odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowg i nie bedg byé¢
rozliczone w ramach Umowy.

1.10.5.7 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W Wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla
Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.
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Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF
lub *DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej
geodezyjnej (*MAP oraz *DGN oraz *KML),

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.8 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien byé¢
wliczony w koszt jednostkowy odpowiednio do robét, ktérych dotyczy.

1.10.6 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementéw robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.

b) przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdcg drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez
odpowiednie instytucje. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu

Nazwa zamowienia: ,Budowa podtgczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zaméwienia: 7/WM/R/12
21



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) dla odcinkéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami
zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizaciji
Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zwigzane z budowa, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, wymogami wtadz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robét nie parkowaty na
nim pojazdy osob trzecich, co mogtoby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla
0s0b i pojazddéw.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzgcych
do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow, dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robo6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w Cene Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu
budowy, budynkoéw, chodnikdw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu
terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé oraz opisac, sfotografowa¢ lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi w dwéch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na
piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréoci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inspektora i wiasciciela terenu i/lub instytucji

przeprowadzajacej inspekcije.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.
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1.10.9 Stosowanie przepisoéw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sige, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na
swoj koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie
krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i prowadzenie robét oraz na zakrycie robdt zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom
wydajgcym te zezwolenia na kontrole robét. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podtgczeh realizowanych jako
odcinki boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.13.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektéw organizacji ruchu
na czas trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio
wczesnie zawiadomi¢:

— Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,
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— mieszkancow i wtascicieli posesji przy ulicach w rejonie robét .

1.10.13.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) opfaty za zajecie terenu,

¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.13.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatéw, po wykonaniu podigczen nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ na swoj koszt zaplecze przestrzegajac
obowigzujgce przepisy prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowe;j
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalno$ci w zakresie:
— organizacji rob6t budowlanych,
—  zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkdéw bezpieczenhstwa pracy,
—  warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,
— zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swéj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie
budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:
— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;
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— odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu szkdéd osobowych wyrzgdzonych personelowi Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

—  ryzyko zawodowe, ktdre obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu
nawalnego.

2. Materiaty
2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnosé¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi petng informacje na temat wszelkich materiatoéw i produktéw.

Nie pdzniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek
o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, w ktérym winien podac¢ typ i parametry oraz nazwe producenta
(dla celow identyfikacyjnych) materiatéw i urzadzen, ktére beda wykorzystane przy wykonywaniu robot.
Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem. Whniosek o zatwierdzenie materiatow i urzadzehn winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen
nalezy rozumieé¢ jako przykiadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych
materiatéw i urzadzen innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentow, sSwiadectw,
certyfikatow dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badanh laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora
pewnych materiatéw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania
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w sposoéb cigglty. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.
W przypadku materiatdw przewidzianych do kontaktu z wodg pithg materiaty te powinny posiadac
odpowiednie atesty (dopuszczajgce zastosowany materiat do kontaktu z woda pitng).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamodwienia, ktérego Inspektor zazgda w czasie trwania Umowy.
Zadne materiaty nie zostang zamoéwione lub uzyskane inne niz te, ktére zostaty uprzednio zatwierdzone
w formie pisemnej przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych
materialéw i urzadzen.

2.3 Jakosé materiatow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materiaty uzywane do
wykonania robét bedg najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pominiecie we wniosku o zatwierdzenie materiatdw i urzadzeh dowolnego materiatu niezbednego do
ukonczenia robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie robot najlepszej jakosci,
ktére zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sg udzielane w danej grupie
produktéw, posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani
emitowa¢ promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnosé i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materialdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz
akceptacji Zamawiajgcego.

2.4 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
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Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja
zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materiatéw

W przypadku braku odmiennych wymaganh, materiaty bedg uzywane i stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cel, jezeli bedag
wymagane, wynikajacych z uzyskania materiatéw, ktére majg by¢ wykorzystane do realizacji robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbiér ilosci materiatdw, ktére majg byé
zamowione.

Wszelkie materialy, urzadzenia, produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz date produkc;ji.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby
instrukcja lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw byty dostepne w miejscu ich
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skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidérkowych, wykopdw itp. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materialy z odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do
ponownego wbudowania, stanowig odpad i beda zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzgdzeh, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w wykonane jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t winny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i posiadaé
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywac niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 p0oz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od
wlasciwych witadz, stosownie do rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie szczegotowych warunkéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow
nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw nie spetniajacych
wymogow obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach, powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robot
5.1 Wstep

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Od Wykonawcy wymaga sie, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposob powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych
prowadzone beda roboty budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie
dopuszcza sie zamykania obydwu paséw ruchu. Zamkniecie drogi winno by¢ wykonane tylko
w przypadkach, gdy nie ma mozliwosci innego wykonania robét, koniecznos¢ ta musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora. Zamkniecie catkowite lub czesciowe drogi wymaga opracowania projektu organizaciji
ruchu po uzgodnieniu z zarzadcag drogi. Wjazdy drogowe na teren poses;ji i dojscia do budynkéw bedg
mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu wszelkich
mozliwych ufatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga sie tez, aby
Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowat metody wykonania
pozwalajgce na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych
nad wykopami. W miare mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia
robot. O zamiarze prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych
mieszkancow oraz pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie
dojazdu nie bedzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych Umowa obejmuija:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu.
c) Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzgdzen kolidujgcych.
f)  Oznakowanie robét.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
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Koszty wykonania robét przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robét przygotowawczych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

54 Harmonogram robét

Wykonawca sporzgdzi w formie ustalonej z Zamawiajgcym harmonogram realizacji zakresu zamowienia
i przekaze Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zadane przez
Zamawiajgcego korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgtoszenia. Zatwierdzony poprzez
podpis obu stron Umowy harmonogram robot moze zostaé zmieniony na uzasadniony wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego za zgodg drugiej strony.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robdét powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

c) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe; przed
przystgpieniem do robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego, a koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzglednia¢ ilosci podigczen przewidzianych do wybudowania i by¢
skonstruowany z podziatem na pakiety robét,

e) harmonogram powinien uwzgledniaé: wzajemne skoordynowanie robdét drogowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

f) Zaleca sie aby Wykonawca wykonat roboty w nastepujgcej kolejnosci:

e Grupa | — podtgczenia kanalizacyjne w ul. ul. Grunwaldzkiej, Pomnikowej, Chocimskiej,
Norwida

e Grupa Il - podigczenia kanalizacyjne w ul. ul. Szydtowieckiej, Rdzanej,

e Grupa lll - podtgczenia kanalizacyjne w ul. ul. Konopnickiej, Ptockiej, Zosi, Ptonskiej,
Rodziewiczéwny

e Grupa IV podigczenia kanalizacyjne w ul. ul. Poznanskiej, Lesnej, Protazego,
Gerwazego, Zeromskiego,

g) w harmonogramie robét nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robét na poszczegolnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
Srodowisko (zaréwno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wtasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
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Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z pézn. zm.) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca
musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
Z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed
rozpoczeciem rob6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do
pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki
drzew kare administracyjng, zgodng z obowigzujgcymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miare potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewdéw, dbajgc o prawidiowe jej
przeprowadzenie. Optaty za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie
zmian w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z wycinkg drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie
ofertowej. Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajgcemu umowe w zakresie
odbioru materiatéw z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wiasciciela
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie projektowanej
inwestycji, ktérych usuniecie staje sie nie-zbedne dla realizacji przedsiewziecia, dotgczajgc do wniosku:

1. Pisemne upowaznienie wiasciciela dziatki do wystepowania przez Wykonawce w jego imieniu
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o wycinke drzew i krzewéw,
2. Oswiadczenie wtasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew i krzewdw, w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze
skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod
nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze
na witasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza terenem budowy, ktérych moze
potrzebowac dla celéw robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedgcych w obszarze wplywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie
Zz harmonogramem robot.

5.7.2 Unikanie zakfécen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone swiattami
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ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przejscia dla oséb pieszych powinny byé zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowaé pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$é materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczer wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

5.7.4 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac moggcych uszkodzié¢
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i witascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazocigagdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyskanie stosownych uzgodnieh.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektow zabytkowych. W centralno-zachodniej czesci Marek, w rejonie ulic
Chocimskiej i Norwida znajduje sie cenna przyrodniczo aleja kasztanowcéw, gdzie kazde z drzew jest
pomnikiem przyrody. Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w tym rejonie zaréwno przy
prowadzeniu odwodnienia poprzez maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszyé korzeni
drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia korzeni.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opiekg i w gestii Zamawiajgcego wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujgce
z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca
podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy
lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora, ktéry wyda
polecenie odnosnie postepowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu
Wykonawca zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz oséb trzecich
i niezwtocznie powiadomi Policje i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
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Nr 120, poz. 1126,),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig czes$¢ niniejszej Specyfikacji i sg
wigzgce dla Wykonawcy.

5.10 Ochronai utrzymanie robét

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren budowy.
Osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na teren budowy oraz oséb z mocy
prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz osob zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce winny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi.

Oznakowanie robét w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze.

Wszelkie ucigzliwosci dla mieszkancéw podczas realizacji podtgczeh budynkéw do kanalizacji powinny
by¢ ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet i personel Wykonawcy
w obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania
swojego sprzetu i wkraczania swojego personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania poszczegolnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien
wyznaczyé miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla
0s0b biorgcych udziat w realizacji robo6t. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci terenu budowy,
ktérej dotyczy protokdt, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i roboty tymczasowe.
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Wykonawca pozostawi te czesé terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

5.11 Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopéw i terenu robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystgpieniem do robot podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzeh w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz weciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wtascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzgdzen kolidujgcych, w tym ewentualny koszt nadzoru,
powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.
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5.13 Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbidér Sciekdw z odcinka powyzej wcinki w czynny kanat
kanalizacji sanitarnej na czas wbudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni
do granicy posesji.

Ogoiny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz
transport odebranych $ciekéw do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej$é tymczasowych i odbiorem $ciekédw w czasie wykonania
podtgczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

5.14 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, kidry przeniesie wysokosSci
z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

5.15 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom stosownych norm

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.3 Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasad kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia muszg spetniaé warunki okreslone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg byé¢:
— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo
— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposob deklarowania zgodnosci oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych, zgodnie
z obecnym stanem prawnym, sg okreslone przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiaé
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i kidre spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.4 Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robét do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy Dzienniki
Budowy dla kazdego z planowanych podigczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podtgczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, kidéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie; Projektant nie jest
jednak strona.

6.5.2 Rejestr obmiaru roboét

Rejestr obmiaru robot stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujgc w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo§¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych,
wykonanych szkicéw, rysunkéw lub zestawien.
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6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietéw robat,
f) protokoty wymaganych préb i badan,
g) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencje na budowie.
j) inne niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikow Budowy i rejestru obmiaru robo6t bedg przechowywane
przez Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora.

7. Obmiar Robodt

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiaru robét i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesiji

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych roboét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang w celu
dokonania odbioru robét lub pakietu robét. Obmiar robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego

geodete w formie szkicéw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiardw nastgpi wedlug obowigzujgcych norm,
a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

—  PN-ISO-7737:1994. Tolerancie w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
dokfadnosci wymiarow.

— PN-1SO-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

— PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

— PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robé6t nie bedg uwzgledniane Zadne straty materiatéw albo ich ilosci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajgce (o ile takie bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych
zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogolne dotyczace Przedmiaru Roboét

Przedmiar Robé6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentéw, warunkami
Umowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacja
Projektowg. Uwaza sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem robdt, ktére
nalezy wykona¢, jak rowniez sposobem ich wykonania. Catos¢ rob6t ma by¢é wykonana zgodnie z ich
intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robdét obejmujg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzarn powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych robot
muszg pokrywac koszt danych robét wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikie i zwigzane z realizacjg Umowy, jak tez inne
wydatki, wigczajac te, ktére zwigzane sg z:

a) wypetnieniem warunkéw Umowy i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych
opfat, praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem robdt jak wyszczegdlniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;
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c) dostawg materiatéw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wigczajgc straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wigczajgc paliwo, energie,
czesci i materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje oraz
pomiary, dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupenien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wtadze;

g) kosztami ogdéinymi przedsiebiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Robét opisujg roboty objete Umowg w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu robét i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana
pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Kroétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sag tylko dla celéow identyfikacyjnych i nie
powinny w zaden sposob modyfikowa¢ badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach
Umowy lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wyceniajac
poszczegolne pozycje Przedmiaru Robédt, nalezy odnosi¢ sie do warunkéw Umowy, Specyfikaciji
Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pelnych informaciji, opiséw robét
i zastosowanych materiatéw i urzgdzen stanowigcych sktadowg danej pozycji Przedmiaru Robot.
Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢é wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i dokfadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych i Przedmiarze Robdét, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robét beda
obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robdt powinien zosta¢ zastosowany rowniez do
obmiaru skonczonych robét. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co
jest konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych roboét(y), czy to jest detalicznie
wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i wartosci w kosztorysie nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
7.3.1 Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robdét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

c) wydatki zwigzane z odprowadzeniem $ciekow, zaroéwno bytowo-gospodarczych pochodzgcych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego skiadowania i unieszkodliwienia odpaddéw, pochodzacych z terenu i zaplecza
budowy.
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7.3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajac w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3 Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzgdkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i $rodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu
odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe
lub inng wtadze lub jakagkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzagdzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktdére bedzie sam
dostarczat, jak i dostarczane przez swoich Podwykonawcéw.

7.3.7 llosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robd6t sg podawane w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone
netto do wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robdét powinny byé w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy
podawac bez VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny byé wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét.
Pozycje robét opisanych w Przedmiarze Robdt, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie
beda zaptacone przez Zamawiajgcego i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych
pozycji Przedmiaru Robat.
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Wartosc dla danej pozycji w Przedmiarze Robd6t powinna by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez cene
jednostkowag wprowadzong dla tej pozyciji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdéw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

8. Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu
2 dni roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru roboét w celu ich
odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badah i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykazaé prawidtowosé wykonanych prac poprzez przeprowadzenie
inspekcji telewizyjnej kamerg z gtowicag obrotowg wybudowanych przykanalikéw z opisem zawierajgcym
m.in. zapis spadkéw chwilowych, nr studni, odlegtosci, Srednice i materiat kanatu, oraz date i godzine
wykonania. (W wyniku przeprowadzonej inspekcji Zamawiajgcy otrzymuje ptyte DVD z nagrang
inspekcjg, raport, oraz opcjonalnie zdjecia wraz z oceng techniczng).

Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.
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8.3

1.

Odbidr czgesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t — pakietu robét.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego pakietu robot.

Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora.

Warunkiem odbioru pakietu robét jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy)

podlegajgcego odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wigcznie z odtworzeniem nawierzchni.

W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia Inspektorowi przez Wykonawce pakietu robét do odbioru,

Inspektor winien:

a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czesciowego i spisa¢ z Wykonawcg protokét
odbioru czesciowego, ustalajgc date z jakg pakietu robot zostat ukonczony oraz zgodnosc tej
daty z Umowa, poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy
tez usuniecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem

lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajgc roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku
Wykonawca winien dokohczyé wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

Odbidr czesciowy przeprowadzajg upetnomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego przy udziale
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu rob6t w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,
w ilosci i formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materiatow,
d) protokoty:

. raport inspekcji telewizyjnej kanatdw i wigczen przykanalikéw (o ile ma
zastosowanie, zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikdw prob, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych robdt.

W toku odbioru czesciowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych proéb.

W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania robot, czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostana, stwierdzone przez Zamawiajgcego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi.
Nowy termin wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakoéw ujetych
w uwagach.

10. Zamawiajgcy, przy odbiorze pakietu rob6t moze zazadaé powtdrzenia inspekcji telewizyjnej dla
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wskazanych przez niego fragmentoéw sieci lub podigczen.

11. Protokdt odbioru czesciowego moze wskazywac uchybienia i uzupetnienia, ktére Wykonawca ma
uzupetni¢ do czasu przeprowadzenia odbioru koncowego.

12. Podpisany protokét odbioru czesciowego (odbioru pakietu roboét) jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

8.4 Okres zgtaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robdt, ktére zostaly odebrane przed datg ukonczenia catosci robot,
rozpoczyna sie z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robét i konczy
sie wraz z wystawieniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla
catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zgtaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Wykonawce, rownoczesnie wzywajgc do
usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykty

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od daty
przystgpienia do usuwania awarii.

2)  Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki,
wada zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin od momentu otrzymania
powiadomienia od Zamawiajgcego (drogg elektroniczng, faksem lub pisemnie).

8.5 Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy robdét mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietow

robét, z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. W ciggu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a) dokona¢ odbioru i sporzadzi¢ protokét bezusterkowego odbioru koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacjg o przekazaniu przez Wykonawce
geodezyjnej inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjng osrodka geodezyjnego,

lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajgc przyczyny i okreslajac roboty, ktoérych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokét bezusterkowego
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odbioru koncowego. W tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed
wystawieniem ponownego wniosku.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzajg przedstawiciele Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza robét, ktéra nie zostata przekazana przy odbiorach pakietéw
robot, w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, zlozone zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo
Budowlane:

— 0 wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci,

d) dla pakietow robot, ktére nie zostaly odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty,
dokumenty i potwierdzenia, o ktérych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robdét,
wszystkie dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajgcy przekazanie odpaddw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji
zezwalajgcej na gospodarowanie odpadami lub kopie decyzji zezwalajgcej na
magazynowanie odpadow przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikéw prob, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych robét.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania rob6t czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego, uwagi do robdt podlegajacych
odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach.
Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakéw
ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploataciji
stanowi jednoczesnie date poczatku okresu gwarancji i rekojmi dla wszystkich robét, okreslonych
przedmiotem zamodwienia.

Podpisany protokét odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej dla umowy.
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8.6 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru korncowego i przekazania do eksploatacji biegnie
okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktéry wynosi 36 miesiecy kalendarzowych.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawe pfatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmienia¢ opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie
rodzaju robét. Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Roboét) koszty, w tym w szczegdlnosci
koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, niezbednego zajecia terenu, majg byc
uwzglednione w wycenionej pozycji Przedmiaru Robot. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do
Przedmiaru Robét powinny byé wartosciami globalnymi dla robot opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypetni Przedmiar Robét dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartosci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartosci
poszczegdinych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania
Umowa.

W przypadku zmiany przez wiasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego
podtgczenia kanalizacyjnego, skutkujgcego zwigkszeniem projektowego zakresu robét, koszty takiego
zwiekszenia pokryje wiasciciel posesji. W ramach Umowy Zamawiajacy pokryje jedynie koszt zwigzany
z iloscig robét z przetargowego Przedmiaru Rob6t w odniesieniu do danej posesii.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg
pozycjg przedmiarowg. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich
zobowigzanh sg rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sie, ze cena za prace, ktérych
nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla
innych elementéw robdét.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowac:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszgcych oraz kosztami robét
tymczasowych i instalacji, ktére mogg okazac sie niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie robaét,

e) koszty posrednie, w skiad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
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doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
robot, koszty dokumentacji Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

g) ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajgce,

h) niezbedne uzgodnienia z wiascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze
Robot i ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robét
nastepujgce elementy:
1. koszty zajecia terenu dla zakresu robét, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego rozliczenia powykonawczego robot dla kazdego podigczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podtgczenia kazdej z posesji nie
moze przekroczyé oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji
przedmiarowej dla danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z wiascicielem posesji sposobu odprowadzania sciekéw sanitarnych na czas
wykonywania robo6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajgc udziat roboét towarzyszgcych i zuzycie
materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.3 Ptatnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne,
szkoleniaiinne

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegodlnione w Przedmiarze Robot.

Speftnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych nie podlega
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robét. Dotyczy to rowniez takich elementéw jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,

b) uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia
robét),

c) uzyskania wymaganych Umowa zabezpieczeh wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
— koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca,

d) optaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, optaty za zajecie
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paséw drogowych, chodnikéw, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen;
optaty za uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organdéw administracji publicznej oraz
wiascicieli lub zarzadzajgcych sieciami.

Opfaty za zajecie pasa drogowego nalezy przyja¢ zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na
stronie http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym mogg by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robdt, czyli komplet podtgczen kanalizacyjnych,
przewidzianych do wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgsci pakietu robot (czesé ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokét odbioru czesciowego wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury czesciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowej, jest
protokét bezusterkowego odbioru korncowego robét.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcije i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. z 2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18 poz. 182)

Ustala sie jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Inspektora wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera
wszystkie informacje niezbedne do wykonania oferty.
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10.2

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
" | poz. 717 z p6zn. zm.)
5 Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
" | 22005 Nr 228 poz. 1947 z pdzn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst
" | jednolity z p6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdzniejszymi zmianami.
" | (Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w
5. | sprawie zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. 2 1995 Nr 25 poz. 133 z pézn. zm.).
6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U.
" | z2003r Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu
7. | inwestorskiego i obliczania planowanych kosztéw prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm.).
8 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z
' 2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
9. odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001r.).
10.| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
11 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
I zm.).
12.| Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94
"I zpdzn.zm.),
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z pézn.
14. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkéw, jakie
15.| nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 p0z.1799)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16.| przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. z 1992r. Nr 92,
poz. 460 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
17.| dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1125, 1126)
18, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256)

20.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z
pozn. zm.). (Dz. U. z 2002r, Nr 134, poz. 1130).

22,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy

Tytut normy

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 752-1:2000

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN
1610:2002+Ap1:2007

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wypustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:20086,
+Ap1:2004

Beton. Czes¢ 1.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-C-89222:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa.
Czes¢ 1. Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa
stosowanych w miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publicznej.

PN-EN ISO 9692-
1:2008

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce przygotowania
ztgczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe
elektrodg metalowg w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie
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Lp. Nr normy Tytut normy

metoda TIG i spawanie wigzka stali.

PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze .| ich po’raczer’n,a. Wymiary gs;czelek do ko+n|erlzy z
9. AD.1:2002 oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: uszczelki niemetalowe ptaskie z
P& wkiadkami lub bez wkfadek.

10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna

11. PN-B-23100:1975 )
mineralna.

12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogoélne wymagania i badania.

13. PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

14. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czes$¢ 4: Armatura.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czeé¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czeé¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

15. PN-EN 13244-4:2004

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdéinych rodzajéw robot zostaty
podane réwniez w szczegbétowych specyfikacjach technicznych.
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