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1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.
Prace stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

13 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamdéwienia stanowi :

1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.
. 200 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :

- 27 szt. podiaczen grawitacyjnych zawierajacych 1 szt. podigczenia w linii rozgraniczajgcej ulice,

- 173 szt. podiaczen grawitacyjnych z przewodem wentylacyjnym i kominkiem do podci$nieniowej kanalizacji sanitarnej
zawierajacych 2 szt. podiaczen w liniach rozgraniczajacych ulice,

- 2 szt. podiaczen do istniejacych pompowni przydomowych dla ktorych nalezy wykonac¢ zasilenie elektryczne

UWAGA; sie¢ kanalizacyjng przydomowa wykona¢ po podiaczeniu elektrycznym pompowni

WYKAZULIC

1. Szczecinska 13. Chopina 25. Niemcewicza
2. Szkolna 8A 14. Dabrowskiego 26. Olimpijska

3. Szkolna 65 15. Dolna 27. Piotrowka

4. Wiejska 16. Jutrzenki 28.  Pomnikowa
5. Bandurskiego 17.  Jutrzenki 34 29. Pulaskiego

6. Basniowa 1 18. Karlowicza 30. Rydza Smiglego
7.  Duza Brzozowa, Broniewskiego  19. Kmitowek 31. Sobieskiego
8.  Pomnikowa 20. Krasinskiego 32.  Srodkowa

9.  Srarzynskiego 21. Kruczkowskiego 33.  Wyhbickiego
10. Walewskiej 22. Kwiatowa 34. Basniowa

11. Andersa 23. Mala 35.  Kopernika
12. Balladyny 24. Napoleona 36. Lisa Kuli
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1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy pedlgczen do kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspotfinansowanego ze $rodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostala wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przylacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzedng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
zbytniego wyplycenia przytacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwigzaniach projektowych
koniecznos¢ docieplenia przylacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podlaczen pominigtych
w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu naleiy uzgodni¢ z wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wilasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podilgczenia).

2. W ramach zamdéwienia naleiy tlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podlgczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,
nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesjyi.

W ramach budowy podigczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ grawitacyjne przytacza kanalizacyjne w
nastepujacym zakresie w odniesieniu do poszczegdlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podigczenia) dla wszystkich posesji,
wskazanych przy ulicach wyszczegolnionych w pkt.1.3.

wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych,
wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewngtrznej, wychodzacej z budynku,

- wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych na terenie posesji,

- usuniecie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza,

- wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych oraz wykopoéw obiektowych,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

- wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

- wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypkKi
i zasypki,

- demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

- dezynfekcja istniejagcego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

- wykonanie otworow w §cianach szamba w celu lokalizacji rur przylacza,
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dostawa 1 montaz rurociagdw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ”’S” SN8 o $ciance litej,

dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

dostawa i montaz trojnikdéw réwnoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

dostawa i montaz rurociaggéw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

dostawa i montaz (w wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

zasypanie szamba,

dostawa 1 montaz ocieplenia przylacza kanalizacyjnego dla odcinkow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrznej do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdéw i chodnikéw na terenie posesji, ktore zostaly naruszone w trakcie wykonywania robot
(zar6wno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.

A3. Wykonanie do 2 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczna w

A3.

ulicach:
1.Kopernika 5 — 1szt
2. Lisa Kuli 20 — 1 szt.

Roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 3 posesji w nizej wymienionych ulicach:

1. Starzynskiego odcinkow 1
2. Jutrzenki odcinkow 1
3. Mala odcinkéw 1

Zakres robé6t budowlano-montazowych w ulicy:

—  wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

— zabezpieczenie  wykopu  barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwiazania zgodne z projektem organizacji
ruchu

— rozbiodrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

— rozbiodrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikow w pasie robot,

— usunigcie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystgpujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy posesji,

—  przywrdcenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

— wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,
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wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie $ciekow)
dostawa i montaz na istniejagcym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowane;j
DN 400 mm z GRP wraz z wtazem zeliwnym klasy D400,

dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym typu D400 i pierScieniem odcigzajacym,

dostawa i montaz rurociggéw przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”’S” SN8 o §ciance litej,

dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy S SN8 o $ciance litej o réznym kacie,,
dostawa 1 montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa

dostawa i montaz trojnika PE 160x40

dostawa 1 montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kotnierzowej z migkkim uszczelnieniem
zagospodarowanie lub wywoz odpadow budowlanych,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robét, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach
wyszezegolnionych w pkt. 1.3.

wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,
wykonanie robot rozbiérkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz
z podbudowa,

wykonanie robot rozbiérkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,

odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

wykonanie robdt rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z
podbudowa,

wykonanie robét rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

wykonanie robot rozbiorkowych kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,

odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,

odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,

odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowa,

odtworzenie kraweznikow, obrzezy i faw betonowych
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C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:

1. Przylacza kanalizacji $cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkéw

w ul. Szkolna 8A do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

2. Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Szczecinska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

3. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Szkolna 65 do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

4. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéow w ul.

Bandurskiego w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

5. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw

w ul. Wiejska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

6. Przylacza Kkanalizacji $cickowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Basniowa 1 do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

7. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul. Duza, Brzozowa, Broniewskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki,

2013r..

8. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul Pomnikowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

9. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Starzynskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013r.

10.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Walewskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

11.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul. Andersa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2013 r.

12.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Balladyny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

13.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Chopina do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

14.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul. Dgbrowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

15.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Dolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

16.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Jutrzenki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013hu r

17.Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow

w ul. Jutrzenki 24 do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

18.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Kartowicza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

19.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow

w ul. Kmitéwek do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

20.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Krasinskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r
21. Przylacza kanalizacji sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Kruczkowskiego do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013

22.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Kwiatowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

23.Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Mata do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 07/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

24.Przytacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia budynkow
w ul. Napoleona do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

25.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Niemcewicza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

26.Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Olimpijska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

27.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkdéw
w ul Piotrowka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

28.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Pomnikowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

29.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkoéw
w ul Putaskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

30.Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Rydza Smiatego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

31.Przytacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Sobieskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r

32.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul Srodkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

33.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkoéw
w ul Wybickiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

34.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Basniowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

35.Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkéw
w ul Kopernika do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r

36.Przytacza kanalizacji S§ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul Lisa Kuli do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2013 r.

37. Projekt zasilenia w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekéw w ulicy Kopernika 5,
opracowany przez Wodocigg Marecki, 2013 r.

38. Projekt zasilenia w energi¢ elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Lisa Kuli 20
opracowany przez wodocigg Marecki, 2013r.

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebat.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastgpujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacje  Zamawiajgcego 1 kompetentnych wladz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajacego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robo6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,
c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych
sieci i obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bedzie wymagane).
g) dokumentacja niezbg¢dna do wykonania przylaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:
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Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria: ~ 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

15 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore nalezg do $§wiadczen umownych, a nie sg
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza sig:
a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,
b)  utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,
c) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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d)  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

e)  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

f)  o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

g) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

h)  dostarczenie materiatow eksploatacyjnych i mediéw do prob,

i)  utrzymanie drobnych urzadzen i narze¢dzi,

J)  przewdz materialéow do miejsc ich wykorzystania,

k)  zabezpieczenie robot przed woda opadows,

I)  zabezpieczenie obiektéw znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy sprzetu,

m) przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wiascicieli,

n)  zapewnienie odbioru $ciekéw na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarne;j,

0) zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przytacza

p) usuwanic odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

g) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

r)  obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

s)  inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow znajdujacych sie
w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

t)  odbudowa terenow zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

u) prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza si¢:

a) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w  ramach umowy
0 podwykonawstwie,

b)  zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

€)  wykonanie dojazdow, przejazdow, wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu,

d) wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

e) ulozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

f)  wykonanie przejazdéw np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h)  oznakowanie robot,

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych robot winny by¢ rozloione proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z Wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomo$ci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $rodkow wlasnych Wodociagu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podiaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny by¢é poddawane
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odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni droég obejmuje odtworzenie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa

robot, w ktérym bezposrednio prowadzone byly roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa

drogowego w celu prowadzenia robdt natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,

to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalnos$ci srodkow.

1.7

OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

1. Inspektor — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego peltnigea funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do peklienia samodzielnej funkcji Kkierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajaca i upowazniona do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem roboét, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podigczen kanalizacyjnych, wskazane
1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

7. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspoétfinansowany ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci

8. Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wodociag Marecki,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot

10. Informacja BIOZ - informacja bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

11. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7.VI1.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos$é
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

12. SIWZ — oznacza Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podigczen posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czes¢ I” prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych.

13. Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

14. Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamowienia.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiaréw robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robot — co do zasady roboty wykonywane w obrebie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowacé jedng z dwoch czesci ulicy.

Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w spos6b trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumie¢ w sposdb zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi przytacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Kanal uliczny - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktéorego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng w
nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomos$ci gruntowe;.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z polozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gtéwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.
Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dlugosé jest
znacznie wigksza od wymiarow przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktorego
dtugo$¢ jest zblizona do szeroko$ci.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 07/WM/R/14
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.
50.

51.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe Sciany wykopu
i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Gleboko$¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzgdng dna wykopu a rzedna terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzgdna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rz¢dna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do ukladania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podiuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
obicktow w osi poprzeczne;j.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociagdw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stalego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z plyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreSlonym skladzie
i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
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52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja gtownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkéw w
ulicach, przez drogi o réznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, $cieki sanitarne gromadzone s3 w przydomowych zbiornikach bezodpltywowych i wywozone do
oczyszczalni $ciekow, przy czym nie wszystkie szamba sa szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi 1 inne  zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczgciu robot. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostrozno$cia z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych beda uktadane odcinki przylaczy stanowigce odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wystepujg obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkod gorniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq by¢ zanieczyszczone fekaliami,
Wykonawca powinien wzigé 10 pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania rebat.

1. 9 Warunki gruntowo —wodne

Dla kazdej z ulic, w ktorych beda realizowane podiaczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegotowo
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.
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1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania Robo6t objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Woyceniony Przedmiar Robét,
e) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.
f) Pozostate wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda wustawione przez Zamawiajagcego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Ceng Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbedne do zajecia
terenu tam, gdzie to jest niezbedne.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli terendow prywatnych,
na ktorych beda prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robot z wihascicielami terendw prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podlgczenia, jezeli whasciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowacé o takiej sytuacji
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym odstapi od realizacji takiego podlaczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podlaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekty wykonania podigczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i bgdzie podstawa do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy
1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje niezbedna do realizacji Umowy dokumentacje
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zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odnos$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkow oraz innych okolicznosci, ktoére moga
wptywaé na tres¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia si¢ do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg infrastruktura
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia robot oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢
koniecznym uzupekienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w tym
w szczegolnosci: rysunkow, obliczen, projektow, plandéw lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania
robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terenéw i
urzadzen  uzytku publicznego  sporzadzanie = wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
i pozwolen na wykonanie réznych czesci robat, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjne obowiazujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreS§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
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z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcey.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezqcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot,

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycj¢ ochrony lub przetoZzenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej cze¢sci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) cz¢$¢ rysunkowsg zawierajaca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),
—  dane techniczne, opis budowy i dziatania,
—  kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potgczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
—  parametry pracy urzadzen,
—  schemat potgczen np. elektrycznych,
—  specyfikacje narzedzi i materiatdéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) cze¢$¢ instalacyjng obejmujacag opis:
—  wymagan dotyczacych instalacji,
—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) czgs¢ obstugowa obejmujacy opis:
- obstugi,
- konserwacji (w tym cze¢stotliwos$¢ konserwacji i przegladow),
- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi by¢
przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i
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budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia powykonawczego kazdego przytacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi byé
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego Iub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegétowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarow) i
szczegolowego kosztu kazdego podiaczenia wg wzoru, stanowigcego zatacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podlaczen w ulicy musi si¢ sumowaé do kosztu
wykonania podtgczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 obejmujacych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac;
- szczegblowy wykaz wykonanych odcinkow bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugosci i materialu, z ktorego wykonano odcinek oraz $rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegblowy wykaz przylaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dlugosci i materiatu, z ktorego wykonano przylacze oraz $srednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sa zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajacemu na biezaco po wykonaniu kazdej czesci robot, ktora Wykonawca bedzie zgtaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zatacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowigzuje sic Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jakoéci dotyczacy rozbiorki nawierzchni
drogowych 1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadoéw z tej rozbiorki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowa i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny byé przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W wersji numerycznej,
Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
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powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacj¢ AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

—  opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien byé wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robét, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne =z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementow robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.
b) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
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potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkoéw przytaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane
z budowa, a w nocy zabezpieczy §wiatlami ostrzegawczymi, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wiladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robot nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla oséb i pojazdow.

g) w czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) Kkoszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkoéw, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowa¢ oraz opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje¢ taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich rob6t na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazZone podczas lub po wykonaniu robo6t zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
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traktowane  jako  integralna = czeg$¢ Specyfikacji ~ Technicznych i  czytane ~w  polaczeniu
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiladz na swoj
koszt, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na
rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na zakrycie robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podtaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomic:

—  Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiadcicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,
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b) optaty za zajecie terenu,
C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podiagczen nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowigzujace

przepisy prawa, szczegoOlnie w zakresiec BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowe]j Inspekcji Pracy i

Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetlniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robodt przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy
i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkoéd osobowych i
rzeczcowych ~ wyrzadzonych na  terenie budowy Ilub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
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Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegodlnosci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatléw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi petna
informacje¢ na temat wszelkich materiatow i produktow.

Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca ztozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materialow i urzadzen, w ktorym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celow
identyfikacyjnych) materiatow i urzadzen, ktore beda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne istarannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materiatlow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uiyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzqdzen naleiy rozumieé
jako przyktadowe. Dopusziczone jest stosowanie réownowainych materiatow i wurzqdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezbgdne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentow, $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
whniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badah materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrodta spelniaja wymagania
w sposob ciggly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materialow.

W przypadku materiatow przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z wodg pitna).

Wykonawca przedlozy kopie kazdego zamoéwienia, ktorego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materialy nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaly uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spojnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materiatow i
urzgdzen.
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2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i b¢da zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Pominigcie we wniosku o zatwierdzenie materiatdow i urzadzen dowolnego materiatu niezb¢dnego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktére zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sa udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko ani emitowad
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzona zywotno$é 1 odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materialdéw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajgcego.

24 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédet miejscowych, wiaczajac w  to  zroédta  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych bgdg formowane
w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrodet materiatlow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika
(np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane i stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkdéw i cet, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatdw, ktore maja by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za ocen¢ i odbior ilosci materiatow, ktore majg byé zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktore moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkc;ji.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$ci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materiatlow byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

29 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych materialow w
trakcie prowadzenia prac rozbidorkowych, wykopow itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i bedg zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.
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2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6znigj
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac¢ sie sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt winny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materialow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowal $rodki transportu spetniajgce wymagania okres§lone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).
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Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wtasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegétowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdéw nie spetniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zard6wno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach, powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawece.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdbw i roboét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwosci innego wykonania
robot, koniecznos$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamkniecie catkowite lub czeSciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadca drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkéw beda mogty by¢ zamknigte na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych ulatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wlascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadal pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowat metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ doj$cia do budynkéw poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié okolicznych mieszkancow oraz pracownikéw
pobliskich przedsi¢biorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych
prowadzone beda roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy ciezkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
f) Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny byé uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robo6t winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Rob6t. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

54 Harmonogram robot

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajgcym harmonogram realizacji zakresu zamoéwienia i przekaze
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram rob6t moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé sig¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

C) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejacg zabudowe; przed przystapieniem do
robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego, a koszt

wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzglednia¢ ilosci podiaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
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z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzglednia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robot nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do§wiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarowno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaé szkody i wucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki wyniklte z dzialtan Wykonawcy nie
przekrocza warto$ci okre§lonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we whasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystos§ci stalych 1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod  gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegblnosci Wykonawca powinien zapoznad si¢
z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
— zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstgpstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjna, zgodng z
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obowiazujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewdw, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Optaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwiagzanych z
wycinkg drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru

materiatow z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub witasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktérych usunigcie

staje si¢ nie-zbedne dla realizacji przedsigwzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne wupowaznienie wlasciciela dzialtki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
o wycinke drzew i1 krzewow,

2. Oswiadczenie wlasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew 1 krzewow, w zwiazku
z realizacja inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w  zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktérych
moze potrzebowaé, wlgczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i
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koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowaé dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze wplywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zaklocen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejécia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie priylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i do$wiadczenie zawodowe, obowigzujace przepisy oraz aktualne okolicznos$ci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania
tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie
odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne 1 podziemne, S$wiattowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w harmonogramie rob6t rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalno$cia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5  Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska
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Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektéw zabytkowych. W centralno-zachodniej czesci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegodlnej ostroznosci w tym rejonie zarowno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opicka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odnos$nie postepowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz 0sob trzecich
i niezwtocznie powiadomi Policje¢ i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych — bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Oferty.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 07/WM/R/14
34



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia stanowig cze$¢ niniejszej Specyfikacji i sg wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robét

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osOb nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
0 upowaznionym personelu innych wykonawcOw Zamawiajgcego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnos$ci urzedowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczyé¢, a takze zapewnic¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe o$wietlenie zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledodw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie ucigzliwosci dla mieszkancow podczas realizacji podlaczen budynkoéw do kanalizacji powinny byé
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymaé Sprzgt i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i
wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczeg6lnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioragcych udziat w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.
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Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czeSci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokoét, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czg$¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robdt winno byé realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystapieniem do robot podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wlascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwiagzane z przebudowa urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odbior Sciekéw z odcinka powyzej weinki w czynny kanat kanalizacji
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sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogoblny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera rOwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekéw do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej$¢ tymczasowych i odbiorem s$ciek6w w czasie wykonania
podigczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

5.13 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodetg,  ktory  przeniesie  wysokosci
z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperow i sieci punktoéw odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy zobowiazany jest Wykonawca.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla  ktérych  producent wydat deklaracje  zgodnosci
z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

—  Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgodnoS$ci oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, s3  okreslone  przez  rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

d certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadad
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje, moga by¢ Dbadane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczgcia robot do podpisania protokotu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podlaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strong.

6.4.2  Rejestr obmiaru rebaot

Rejestr obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo$¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicow, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
d) Program Zapewnienia Jako$ci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoly wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatdw i urzgdzen,
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h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezb¢dne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennikéw Budowy i rejestru obmiaru robot beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora.
7. Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesji

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang w celu dokonania
odbioru robot lub pakietu robot. Obmiar robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zaKkryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiarow nastagpi  wedlug obowiazujacych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:
— PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.
—  PN-1S0O-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
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—  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

—  PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

—  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robot nie beda uwzgledniane zadne straty materialdow albo ich ilo$ci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace (o ile takie beda miaty miejsce) bgda mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktorych podano ilosci.

7.3 Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru Robot

Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa. Uwaza sie,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegotowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé, jak réwniez
sposobem ich wykonania. Catos$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmuja wszystko, co
jest  konieczne  dla  wypelnienia  wszelkich  odpowiedzialno$ci i zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywaé koszt danych robdot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktore zwigzane sg z:

a) wypelnieniem warunkow Umowy i wszelkich ogdlnych zobowiazan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat,
praw przekroczenia 1 ryzyk zwigzanych 2z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialtdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajac straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wlaczajac paliwo, energi¢, czgsci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktorych przewidziano odrebng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na eksploatacjg;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wladze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Robot opisuja roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
pelnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
pelnemu opisowi.

Kroétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sg tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
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zaden sposéb modyfikowa¢ badz anulowaé szczegbtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wyceniajac poszczegbélne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ si¢ do warunkéw Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania petnych informacji, opisOw robot
i zastosowanych materiatdw i urzadzen stanowiacych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedlug =zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Przedmiarze Robot, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robdt beda obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w caloéci z czgéciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposdéb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zostaé zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych robo6t. Uwaza si¢, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robét(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i wartosci w kosztorysie nalezy podawac z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlgczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wlasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

c) wydatki zwigzane =z odprowadzeniem $ciekow, zardwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpadow, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
mi¢dzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura
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Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqdzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaré6wno te, ktore bedzie sam dostarczatl, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 Ilosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sa podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogbélnych czy lokalnych zwyczajow innego postgpowania, by¢é mierzone netto do
wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robot powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robdt, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego 1 bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Wartos¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Robot powinna by¢é wynikiem przemnozenia iloSci przez cene
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdéw niezbednych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8.  Odbiér Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czesciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,
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8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi$mie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badaf i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.

O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bez uzgodnienia
z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidlowo$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamera z glowicg obrotowa wybudowanych przykanalikéw z opisem zawierajacym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odlegtosci, $rednicg i materiat kanatu, oraz datg¢ i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjecia
wraz z oceng techniczng).

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbidr czesciowy

1. Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt — pakietu robot. Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadzaé po wykonaniu danego pakietu robot.
2. Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
3. Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wilacznie z odtworzeniem nawierzchni.
4, W ciggu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawce pakietu robot do odbioru, Inspektor winien:
a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawca protokét odbioru
czeSciowego, ustalajgc date z jaka pakietu robdt zostat ukonczony oraz zgodnos¢ tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato Znaczacego wptywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
zZ przeznaczeniem
lub
b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

5. Odbidér czg$ciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajacego przy udziale
upelnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,
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b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

€) specyfikacje techniczne zastosowanych materiatow,

d) protokoty:

. raport inspekcji telewizyjnej kanatow i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (wlasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie ci$nieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

7. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.

8. W toku odbioru czgéciowego Zamawiajacy zapozna Si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

9. W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania robot, czynno$ci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu = przez ~ Wykonawceg usuniecia wad i brakow  ujetych
W uwagach.

10. Zamawiajacy, przy odbiorze pakietu robot moze zazagda¢ powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
przez niego fragmentdw sieci lub podtaczen.

11. Protokot odbioru czgéciowego moze wskazywac uchybienia i uzupetnienia, ktore Wykonawca ma uzupetnié
do czasu przeprowadzenia odbioru konicowego.

12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.3 OKkres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robét, ktore zostaty odebrane przed datg ukonczenia catosci robot, rozpoczyna si¢
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i koficzy sie wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zgtaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajgcy niezwltocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, rownocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.

2)  Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub catosci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
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8.4

zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob
trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, wada zostanie usunigta przez
Wykonawce w ciagu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy robot mozna wykonywacé po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietdw robot, z

uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. W ciagu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:

a)

b)

dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢  protokét  bezusterkowego  odbioru  kencowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacjq o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape¢ geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokét bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku.

4.  Odbior koncowy robot przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy.
5. Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynno§ci:
a)  Dziennik Budowy,
b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietéw robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,
c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:
— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci,
d) dla pakietow robdét, ktore nie zostaty odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 ¢)-f) ST-00.00,
e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robot, wszystkie

dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f)  dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopia odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
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odpadami lub kopi¢ decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadow przez Wykonawce.

5. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jako$ciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych robot.

6. W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych.

7. W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robdt czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostana, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robét podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usuni¢cie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakow ujetych w uwagach.

8. Data podpisania protokolu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczesnie date poczatku okresu gwarancji i rgkojmi dla wszystkich robdt, okreslonych przedmiotem
zamoOwienia.

9. Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
umowy.

8.5 Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.  Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawe ptatno$ci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmienia¢ opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Robot) koszty, w tym w szczegolno$ci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezbednego zajecia terenu, majg by¢é uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robot. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi
dla robot opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Robot dla poszczegdlnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i warto$ci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy warto$ci
poszczegolnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wilasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podiaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwigkszeniem projektowego zakresu robot, koszty takiego zwiekszenia pokryje
wlasciciel  posesji. W ramach  Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwiagzany
z iloscig robot z przetargowego Przedmiaru Robdt w odniesieniu do danej posesji.
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9.2

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Roboét jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych ta pozycja

przedmiarowa. Zaklada si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sa rowno

rozlozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza si¢, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych

pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowaé:

a)

b)
c)

d)
€)

koszty robocizny bezpos$redniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami robot tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

testowanie, kontrol¢ jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

ogoblne ryzyko, obcigzenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

niezbe¢dne uzgodnienia z wiascicielami poses;ji,

wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badZ inne platnosci, ktdre nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robot i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot

nastepujace elementy:

1.

2.
3.
4

koszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,

koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),

koszt dokumentacji powykonawczej

koszt  indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot  dla  kazdego  podiaczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla calej umowy,

koszt ustalonego z wtascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekdw sanitarnych na czas wykonywania
robot i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposob scalony przyjmujac jednostke

Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udzial robot towarzyszacych i zuzycie materialow w sposob

przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie

materiatdéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie

bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.
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9.3 Platnos$ci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Spetnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrebnej
zaptacie 1 uwaza si¢ je za uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,
b)  uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia robot),

C) uzyskania wymaganych Umowa zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  optaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, optaty za zajecie pasow
drogowych, chodnikéw, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organdéw administracji publicznej oraz wlascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy przyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi ha stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 13 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgséci pakietu robot (czgs$é ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokél odbioru  czeSciowego  wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czeSciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czesciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowe;j, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bgdzie wymagato si¢ spetnienia
ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r. Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
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a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbedne do wykonania oferty.
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. -
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZniejszymi zmianami.
" | (Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r

Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i

7. | obliczania planowanych kosztow prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z pdézn. zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
8. : .
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).
9 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
' oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).
10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
11. | Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).
12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z
"| p6Zn.zm.),
14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
15. | spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 poz.1799)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
17. | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)
18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbélowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 200 1r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy

Tytut normy

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 752-1:2000

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN
1610:2002+Ap1:2007

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006,
+Apl:2004

Beton. Cze$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-C-89222:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania plynéw. Wymiary.

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

PN-EN 1SO 9692-1:2008

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.
Czgs¢ 1: Regczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazoéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zhaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14, PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie.

16. PN-EN 13244-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robdt zostaly podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kosci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ci$nieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstalej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienie dodatkowych kosztow przez Wodociag Marecki, ktérymi zostanie obcigzony wiasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.
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