

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Tom 3.2.1

**NAZWA ZAMÓWIENIA :** „*Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki*”

**NAZWY i KODY** CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
4523220-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Miasto Marki

**ZAMAWIAJĄCY:** Wodociąg Marecki Spółka z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

**DATA OPRACOWANIA:** wrzesień 2012 r.

## Spis treści

<b>PREAMBUŁA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ilości i jednostki miary.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu. ....</b>	<b>3</b>
<b>3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....</b>	<b>4</b>
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rodziewiczówny .....	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Różanej .....	7
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej .....	9
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orzeszkowej .....	11
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenickej .....	14
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Malinowej.....	16
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szydłowieckiej .....	18
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta .....	20
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawska.....	22
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jasna .....	24
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wereszczakówny .....	27
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema.....	29
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czackiego .....	31
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kmicica .....	33
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Okólna .....	35
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Świerkowa .....	37
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada .....	39
3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Staszica.....	41
3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kołłątaja .....	43
3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piotra Skargi .....	45
3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barbary .....	47
3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Longinusa .....	49
3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej .....	51
3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Głowackiego.....	53
3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krótka.....	55
3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żeromskiego .....	57
3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sosnowej .....	59
3.28. Przyłącze wody do budynku ul. Szkolna 64 - razem 1 sztuka.....	61
3.29 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej.....	62
3.30 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi.....	65
3.31 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Barbary .....	69
<b>4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) .....</b>	<b>72</b>
<b>5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót.....</b>	<b>77</b>
<b>6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach przyłącze wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.....</b>	<b>77</b>
<b>7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.245 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku .....</b>	<b>81</b>

## **PREAMBUŁA**

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

### **1. Ilości i jednostki miary**

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

### **2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.**

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót( str.77)
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach przyłączy wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót (str.78-80)
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, przyłączy wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych w zakresie ceny jednostkowej pozycji

i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.31 Przedmiaru Robót (str.5-71),

- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4 (str.72-76)

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.245 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

### **3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej**

## 3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rodziewiczówny (razem 1 szt. przyłącza)

## Ul. Rodziewiczówny- ul. Fabryczna 14

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K2

## A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	10,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozsączniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Różanej (razem 2 szt. przyłączy)****Ul. Różana -ul. Piłsudskiego 66,60**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	18,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	19,40		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Fabryczna 51**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	44,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	44,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orzeszkowej (razem 13 szt. przyłączy, w tym 3 szt. w ulicy)****Ul. Orzeszkowej 1, 1A, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 26, ul. Szkolna 39**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	83,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	18,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	7,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	60,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	40,60		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	7,30		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia gruntowa	m	6,20		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenieckiej (razem 14 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul. Zieleniecka 8, 17, 18, 20, 21, 27, 32, 34, 35, 41, 43, 47A, dz.nr 106/2, dz. 115**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	276,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	16,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	24,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	278,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	15,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

#### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	13,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	7,50		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	6,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Malinowej (razem 6 szt. przyłączy)****Ul. Malinowa 3, 4, 5, 6, 7, 8**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	39,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	34,60		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12



00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	3,40		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	7,10		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szydłowieckiej (razem 3 szt. przyłączy)****Ul. Krakowska 7 (1 przyłączy), 7 (2 przyłączy), 9**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	33,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	35,30		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.8 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta (razem 13 szt. przyłączy, w tym 2szt. w ulicy)****Ul. Traugutta 1A, 3, 4, 5, 8, 13, 13A, 14, 14A, 16, 18A, ul. Fabryczna 32, ul. Szkolna 21**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	122,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	12,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	6,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	123,20		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	13,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	10,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	4,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawska (razem 22 szt. przyłączy, w tym 4 szt. w ulicy)**

**Ul. Warszawska 1A, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 38,  
40, 42, 46, 48 ul. Szkolna 29, 27**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	121,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	35,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	18,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	103,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	49,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	17,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	8,40		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia gruntowa	m	12,20		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jasna (razem 31 szt. przyłączy, w tym 6 szt. w ulicy)**

Ul. Jasna 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, 12i12A, 14, ul. Szkolna 3, 5,  
ul. Słowackiego 3, 8 ul. Paderewskiego 2, 2A, 2B, 4 (dz.108/1), 4(dz.108/2), 4 (dz.109), 4/2, 4/4, ul. Piłsudskiego 80, 84, 86 (dz.101/4,  
100/2,99/2), 86 (dz.98/6 przyłącze 1), 86 (dz.98/6 przyłącze 2), 86 (dz. 98/6 przyłącze 3)

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	258,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	33,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	30,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12



00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	13,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	263,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	2,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	25,60		0,00
<b>Razem grawitacyjne odc.A:</b>						<b>0,00</b>

#### **B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	27,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej zintegrowanej GRP fi 400 z włazem żeliwnym fi 600 typu ciężkiego D400 ( z zamkiem zatraskowym), płytą pokrywową prefabrykowaną, pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	18,40		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	7,30		0,00
00.00 01.02	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki betonowej w szerokości pasa robót	m	3,40		0,00
00.00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	2,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wereszczakówny (razem 20 szt. przyłączy, w tym 9 szt. w ulicy)****Ul. Wereszczakówny 1, 1A, 3, 3B, 3C, 10, 12, 7, 9, 14, 11, 9A, 11A, 18, 13, 20, 20A, 22, 24, 21**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	80,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	38,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	14,00		0,00

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	106,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
<b>Razem grawitacyjne odc.A:</b>						<b>0,00</b>

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	44,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	9,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	53,90		0,00
00.00 01.02	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
<b>Razem grawitacyjne odc.B:</b>						<b>0,00</b>

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema (razem 8 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)****Ul. Bema 1, 6, 11, 12, 13, 17, 18, ul. Równa 19**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	34,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	18,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	44,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	8,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

#### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - droga żwirowa	m	5,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czackiego (razem 2 szt. przyłączy)****Ul. Czackiego6, ul. Okólna 4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K3****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	17,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	0,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	18,40		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,20		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.14 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kmicica (razem 6 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul. Kmicica 2, 3, 7, 9, 10, ul. Sosnowa 7A**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K3****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	23,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	33,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	13,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	7,90		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	2,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.15 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Okólna (razem 8 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul. Okólna 1, 5, 7, 17A, 17B1, 17B2, 17 J, 19**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	83,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	64,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	25,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

#### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni	m	15,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, studnia na przykanaliku przed ogrodzeniem	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - droga żwirowa	m	15,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Świerkowa (razem 17 szt. przyłączy, w tym 4 szt. w ulicy)****Ul. Świerkowa 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3 rys.7, 3 rys.8, 4, 4A, 5, 6, 7, 8,****ul. Sosnowa 9 rys.15Z, ul. Sosnowa 9 rys.16 Z przyłączy 1, ul. Sosnowa 9 rys.16 Z przyłączy 2**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	79,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	31,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	13,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	83,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	26,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - droga gruntowa	m	19,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.17 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada (razem 9 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul.11 Listopada 3, 11, 12, 13A, 18, 18C, 24A, 28, 28A**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	176,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	13,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	168,90		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	12,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

### B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączeniem do studni	m	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	7,20		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00
00.00 01.02	5	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00



**3.18 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Staszica (razem 12 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy)****Ul. Staszica 2,3,4,5,6,8,10,12,15, ul. Równa 1,3, ul. Okólna 8**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	82,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	14,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	86,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni żwirowa	m	12,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.19 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kołłątaja (razem 3 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)****Ul. Kołłątaja 15,16, ul. Okólna 12**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	25,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	29,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	0,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	0,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z włączeniem do istn.studni w ulicy	m	5,30		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni żwirowa	m	5,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.20 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piotra Skargi (razem 11 szt. przyłączy, w tym 2 szt. w ulicy z 2 pompowniami)****Ul. Piotra Skargi 18,19,20,21,22,23,25,26,27,31(1 przył.),31(2 przył.)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	45,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	44,90		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**D. Przyłącza ciśnieniowe na odc.od przewodu w ulicy do pompowni na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur i kształtek kanalizacyjnych PEHD, PE100 SDR 17 o średnicy Dz 63mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z wykonaniem podłączenia do istniejącego kanału	m	17,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przydomowej przepompowni ścieków, zbiornik z tworzyw sztucznych fi800; H=2m z pompą zatapialną Q=3-5l/s, H=12-10m słupa wody, N=1,8 kW, na terenie posesji, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni żwirowa	m	4,20		0,00
00.00 01.02	4	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,60		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem ciśnieniowe odc.D:						0,00

Ogółem grawitacyjne i ciśnieniowe odc.C i D

0,00

**3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barbary (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Barbary 11**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	5,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00



**3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Longinusa (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Longinusa 1B**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	2,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	4,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.23 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej (razem 6 szt. przyłączy)****Ul. Zygmuntowska 8A, 10, 16, 16A, 16B, 16C**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	45,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	41,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	14,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.24 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Głowackiego (razem 9 szt. przyłączy)****Ul. Głowackiego 1, 4A, 6, 8, 9A, 10, 11, 13, 14**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	129,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	136,10		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.25 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krótka (razem 14 szt. przyłączy)****Ul. Krótka 1, 2, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8i8A, 9,10, 11, 12, ul. Sosnowa 8**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	163,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	22,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	138,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	36,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



### 3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żeromskiego (razem 1 szt. przyłącza)

#### Ul. Żeromskiego 30 do SUW

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

#### A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	68,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie <b>przełożenia z przeciwnym spadkiem</b> (demontaż i montaż) przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm na odcinku do studzienki ŻE-4.5 , z niezbędnymi robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż <b>studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm</b> , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż <b>studni rewizyjnych z PE o średnicy 1000mm</b> , z niezbędnymi robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	52,50		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	15,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sosnowej (razem 11 szt. przyłącza, w tym 1 szt. w ulicy)****Ul. Sosnowa 2C, 3, 5, 10, 16, 18, 20, 22, dz.121, 26, ul. Żeromskiego 23B**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	118,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	14,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	117,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	8,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	8,20		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.28. Przyłącze wody do budynku ul. Szkolna 64 - razem 1 sztuka**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłącza wodociągowego z rur i kształtek wodociągowych PE 80 o średnicy Dz 40x3,7mm , z włączeniem do istn.wodociągu PE Dz160x14,6mm w ul.Szkolnej, zasuwą kołnierzą dn50mm, z wykonaniem podejścia pod wodomierz, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez <del>przebiegiem lub przez</del>	m	30,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie płukania, dezynfekcji, próby szczelności przyłącza wodociągowego i badań wody	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	22,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej w szerokości pasa robót lub przejście bezwykopowe pod ulicą Szkolną	m	6,00		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

## 3.29 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej

## ul. Zygmuntowska 8A,10,16-16C

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią,zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	129				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	55				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki	m2	35				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mmm2	szt	8				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudowy izolacyjnej z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3faz.(podłączenie dwustronne, zasilanie-odbiór)	kpl.	4				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

2.2b	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP.	kpl.	6				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	5				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	6				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	6				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	6			
		<b>Ogółem</b>					

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	153
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	55
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	8
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	69
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	6
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	4
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	3
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	4
9	Wyłącznik instalacyjny S313-C16	szt.	5
10	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	1

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12



## 3.30 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi

## ul. Piotra Skargi 18-23, 25-27, 31, 31

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	179				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	47				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki	m <sup>2</sup>	12				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	22				
2.1a	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 18 (l=3m) wraz z wciągnięciem przewodów DY 2,5 mm <sup>2</sup>	szt	5				

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	6				
2.2a	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz (podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.2b	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
2.2c	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (1 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	11				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	7				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	4				

4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	11				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	11				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	11				
		<b>Ogółem</b>						

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	245
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	47
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	20
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	82
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	11
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	11

7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	5,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	9
9	Wyłącznik instalacyjny S313-C16	szt.	7
10	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	6
11	Korytka kablowe 20x20 mm	mb.	2
12	Gniazdo bezpiecznikowe 25A, z wkł.16 A	kpl.	3
13	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	18
14	Rurka RL =18, l=3 m	szt.	5
15	Linka nośna fi 8 mm	mb.	12


## 3.31 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Barbary

## ul. Barbary 11

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	12				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudowy izolacyjnej z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>							
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1					
		<b>Łącznie</b>	kpl.	1	-				
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>							
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1					
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1					
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1					
		<b>Łącznie</b>	-	3	-				
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>							
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1					

			Ogółem			
--	--	--	--------	---	--	--

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	15
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	2
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	10
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0.5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S313-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna	szt.	1

4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

<b>CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE</b> przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)					
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
----------------------------------	---	--	---	------	--



00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	

00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
----------------	---	--	---	------	--

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia żwirowa	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	

00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca: .....

.....

.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia : 13/WM/R/12*

## **WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT**

6. **Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach przyłącze wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca: .....

.....

Zamawiający  
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia: 13/WM/R/12*

**Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, przyłącze wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

Lp.	Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, przyłącze wody (ul. Szkolna 64), zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	Wartość robót netto w PLN	VAT w PLN	Wartość robót brutto w PLN
1	Rodziewiczówny			
2	Różana			
3	Fabryczna			
4	Orzeszkowej			
5	Zieleniecka			
6	Malinowa			
7	Szydłowiecka			
8	Traugutta			
9	Warszawska			
10	Jasna			
11	Wereszczakówny			
12	Bema			
13	Czackiego			
14	Kmicica			
15	Okólna			
16	Świerkowa			
17	11 Listopada			
18	Staszica			
19	Kołątaja			

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 13/WM/R/12

20	Piotra Skargi			
21	Barbary			
22	Longinusa			
23	Zygmuntowska			
24	Głowackiego			
25	Krótką			
26	Żeromskiego			
27	Sosnowa			
28	Szkolna – przyłączy wody			
29	Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej			
30	Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi			
31	Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Barbary			
<b>Razem cena ofertowa</b>				



- 7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.245 – nie wypełniamy do oferty przetargowej  
– w załączniku**