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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

 

 

 

Z A M Ó W I E N I E  S E K T O R O W E  
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na: 

 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

CPV: 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

CPV: 71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

CPV: 71311300-4 usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 

CPV: 71322200-3 usługi projektowania rurociągów 

CPV: 71313000-5   usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

  1. WARUNKI OGÓLNE 

  1. Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana też dalej „SWZ”) określa wymagania i 

tryb oceny ofert w przetargu nieograniczonym pisemnym na wykonanie zadania pn. 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”. 

  2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji, 

w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

  3. W kwestiach nie omówionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Regulaminu 

Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz Kodeksu 

Cywilnego. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Warunków Zamówienia. 

  5. O każdej zmianie treści dokumentów, składających się na Specyfikację Warunków Zamówienia, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania przetargowego. 

  6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu 

zawarcia umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego na usługi. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego. 

Zamówienie uzupełniające przeprowadzone będzie w trybie „z wolnej ręki”, zgodnie 

Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

  9. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje:  
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- pisemnie: Wodociąg Marecki Sp. z o. o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30 

- faksem na numer: (22) 781-35-32 

- drogą elektroniczną na adres: biuro@wodociagmarecki.pl 

10. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze przed upływem terminu i zostanie 

niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga 

elektroniczną, każda ze Stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców 

powyższego wymogu. 

 

  2. ZAMAWIAJĄCY 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000135355; Regon: 014872321; kontakt elektroniczny: 

biuro@wodociagmarecki.pl, www.wodociagmarecki.pl 

 

  3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

  1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem jest usługa - „Przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  na terenie 

miasta Marki”. 

Przedmiot zamówienia składa się z czterech następujących zadań: 

Zadanie I.: aktualizacja wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania miasta 

Marki z wydzieleniem etapu Ia polegającego na rozszerzeniu zakresu rzeczowego realizowanego 

obecnie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w 

odniesieniu do sieci kanalizacyjnej. 

Zadanie II.: aktualizacja studium wykonalności dla rozszerzenia projektu POIiŚ.  

Zadanie III.: przygotowanie aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

sporządzenie dokumentów, niezbędnych do pozyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji zakresu etapu Ia rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. 

Zadanie IV.: przygotowaniu wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w trybie określonym przez 

instytucje nadzorujące realizację POIiŚ 

  2. Wymagana jest gwarancja i rękojmia na okres 12 miesięcy, zgodnie z postanowieniami projektu 

umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

  3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ. 

 

  4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:: 

a. Zadanie I w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, 

b. Zadanie II.: w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

c. Zadanie III.:  

etap I – złożenie pełnego wniosku o uzyskanie postanowienia umożliwiającego złożenie 

wniosków o wydanie decyzji określonych w art.72 ust.1 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. 

(Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) - w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania 

umowy; 
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etap II – złożenie pełnego wniosku o zmianę decyzji środowiskowej 0153/2847/2008 o zakres 

etapu Ia lub o nową decyzję środowiskową w zależności od procedury przyjętej przez 

organ - w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy; 

etap III – aktualizacja lub wykonanie nowego raportu oddziaływania na środowisko wraz z 

opracowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – etap Ia z poruszeniem 

zagadnień dotyczących etapów Ib, II i III – do 3 miesięcy od daty postanowienia o 

zakresie raportu 

d. Zadanie IV.: w terminie do 2 miesięcy od dnia poinformowania przez Zamawiającego o 

przyjętym trybie procedowania wniosku. 

  2. Realizacja wykonania przedmiotu zamówienia musi się rozpocząć nie później niż w ciągu 

7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

  5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy: 

a. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

b. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

i. w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia upływu terminu do składania ofert)a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej po 

jednym opracowaniu o charakterze i zakresie podobnym do każdego z zadań, objętego 

przedmiotem zamówienia, na które zobowiązany jest załączyć odpowiednie dokumenty 

referencyjne potwierdzające wykonanie tych prac; podobny charakter i zakres oznacza: 

teren miasta o liczbie mieszkańców nie mniej niż 30 tys., o długości sieci kanalizacji 

sanitarnej – nie mniej niż 150 km. 

ii. wskazać dysponujących stosownym doświadczeniem, adekwatnym do przedmiotu 

zamówienia: kierownika całości prac, kierowników poszczególnych zadań, posiadających 

stosowne uprawnienia projektowe w przypadku zadania I.; wskazane osoby mogą łączyć 

więcej niż jedną funkcję. 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczonych usług objętych niniejszym zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 

200.000,00zł. 

e. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

f. nie byli karani w zakresie obejmującym: 

i. Wykonawców będących osobami fizycznymi, wspólników spółek jawnych, partnerów lub 

członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych lub 

komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych, 

które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

ii. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary. 

2. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. W dalszej 

kolejności Komisja powołana przez Zamawiającego oceni oferty (spełniające warunki formalne) 

pod względem merytorycznym. 

3. Nie dopuszcza się zlecenia podwykonawstwa na 100% zamówienia. Wykonawca powinien 

dysponować potencjałem własnym na wykonanie, co najmniej, zadania II i Zadania III. 

 

  6. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW 

1. W celu wykazania, iż Wykonawca spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest on dołączyć do 

oferty wskazane poniżej dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (każdy z podmiotów składających ofertę wspólną), 

b. aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert (każdy z podmiotów składających ofertę wspólną), 

c. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

(każdy z podmiotów składających ofertę wspólną), 

d. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ (wspólnie podmioty składające ofertę wspólną), 

e. sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ wykaz usług potwierdzający 

spełnienie warunku wykonania co najmniej po jednym opracowaniu 

o charakterze i zakresie podobnym do każdego z zadań, objętego przedmiotem zamówienia, 

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia upływu terminu do składania 

ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wskazane w 

wykazie prace należy udokumentować referencjami potwierdzającymi ich wykonanie 

(wspólnie podmioty składające ofertę wspólną), 

f. sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ wykaz informacji 

o personelu kluczowym Wykonawcy, tj. załączyć przebieg pracy zawodowej kierownika 

całości prac, kierowników poszczególnych zadań, wykazujący dysponowanie stosownym 

doświadczeniem, adekwatnym do przedmiotu zamówienia, tj. wykonania co najmniej dwóch 

opracowań każdego typu;. 

g. sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ wykaz informacji 

o Podwykonawcach. 

h. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby 
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w zakresie niekaralności dotyczącym Wykonawców będących osobami fizycznymi, 

wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, 

komplementariuszy spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, urzędujących 

członków organu zarządzającego osób prawnych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

i. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niekaralności podmiotów 

zbiorowych, dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec których sąd 

orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Podmioty występujące wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia: 

a. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 

kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, 

b. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SWZ Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, 

c. pełnomocnictwo winno upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań 

związanych z procedurą przetargową i winno być potwierdzone przekazaniem pisemnych 

uprawnień Pełnomocnika podpisanych przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów składających ofertę wspólną, 

d. oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkie podmioty składające 

ofertę wspólną, 

e. podmioty wspólnie ubiegające się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, muszą 

przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści, co najmniej 

następujące postanowienia: 

i. związania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy, 

ii. wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz 

i w imieniu wszystkich podmiotów razem i każdego z osobna, 

iii. zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 

iv. role i zadania każdego z podmiotów w wykonywaniu Umowy. 

f. porozumienie musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich 

Podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, a stosowne upoważnienia 

muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty, 

g. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, 

h. dokumenty wymienione w pkt. 6. ppkt 1 a., b., c., h., i. powinny być złożone przez każdy z 

podmiotów występujących wspólnie, 

i. dokumenty wymienione w pkt. 6. ppkt 1 d., e., f., g. są wspólne dla podmiotów występujących 

wspólnie. 

3. Dokumenty, wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 

gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 
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7. WADIUM 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na 

kwotę: 6.600,- zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych, zero groszy). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego 

w punkcie 11 SWZ. 

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

a. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

WBS w Warszawie, Nr rachunku 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001 

b. poręczeniach bankowych, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty 

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu, potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na wykonanie usługi pn. 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej na terenie miasta Marki; postępowanie nr: 20/WM/U/12”. W pozostałych 

przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz 

Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt. 7, ppkt 3. b.-d. muszą zachowywać 

ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 

w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w punkcie 7 ppkt.2 SWZ. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

a. upłynął termin związania ofertą, 

b. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 

umowy w przypadku, gdy jest ono wymagane, 

c. Zamawiający zamknął postępowanie, a wszystkie odwołania zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b. który został wykluczony z postępowania, 

c. którego oferta została odrzucona. 

9. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego 

z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

Wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, jeżeli Wykonawca biorący udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, a 

przez upływem terminu związania ofertą. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, 
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b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. 

4. Niewyrażenie przez Wykonawców zgody na przedłużenie terminu ważności oferty powoduje jej 

nierozpatrywanie i przeprowadzenie ponownej oceny ofert. 

 

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do dnia zawarcia umowy, wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny oferty 

(z podatkiem VAT) w jednej z poniższych form: 

a. pieniądzu, 

b. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. poręczeniach bankowych. 

2. W tym celu, w zależności od formy, w jakiej zabezpieczenie ma być wniesione, Wykonawca 

winien dokonać wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego (WBS w 

Warszawie, Nr rachunku 28 8015 0004 2020 4411 2020 0001) bądź złożyć dokument 

gwarancyjny lub poręczenie. 

3. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe wnoszone jako 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinny stanowić, iż: 

a. jest bezwarunkowa(e), 

b. nieodwołalna(e), 

c. płatna(e) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia żądania. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach, o których mowa 

w pkt. 9. ppkt 1, wraz z dokumentem potwierdzającym jego wniesienie, należy przekazać 

Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy. 

5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy są określone 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 

10. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Istotne postanowienia umowy zawiera „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 

SWZ. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 

2. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami niniejszej SWZ. 

3. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty zgodnym w treści ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, według wskazań Zamawiającego zawartych w 

niniejszej specyfikacji. 

4. Kompletna oferta winna zawierać: 
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a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

SWZ; złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne 

i spowoduje jej odrzucenie, 

b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, 

c. wykaz zrealizowanych usług, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do niniejszej SWZ, zgodnie z pkt. 6. ppkt. 1. lit. e., 

d. wykaz informacji o personelu, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do niniejszej SWZ, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. f., 

e. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. a., 

f. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. 

lit. b., 

g. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. c., 

h. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 1. lit. g., lub lit. h., 

w zależności od rodzaju Wykonawcy, 

i. wykaz podwykonawców, według załącznika nr 7 do SWZ, 

j. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

k. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia. 

l. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem 

dokonanego przelewu lub oryginał jednego z dokumentów wystawionych na rzecz 

Zamawiającego, o których mowa w punkcie pkt. 7, ppkt 3. lit. b.-d. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, nie będzie rozpatrywana żadna 

ze złożonych przez niego ofert. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik: 

a. do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z zapisem w odpowiednim rejestrze 

lub ewidencji, 

b. w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez mocodawcę lub notarialnie. 

10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, 

były zaparafowane oraz ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub 

trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

11. Zaleca się, aby załączniki do oferty były ponumerowane zgodnie z kolejnością wskazaną 

w pkt. 11 ppkt 4 SWZ. 

12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być podpisane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
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13. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne po 

ogłoszeniu wyniku postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca składając ofertę, zrobił zastrzeżenie, że nie mogą 

być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.). 

14. Wykonawca może ograniczyć dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na 

zasadach art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) poprzez oznaczenie informacji zawartych w ofercie lub w 

załącznikach do niej, klauzulą „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. 

15. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien umieścić dokumenty oznaczone klauzulą 

„informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” w odrębnej i oznaczonej części oferty oraz 

zamieścić na pierwszej stronie oferty wykaz dokumentów lub ich części zawierające informacje 

objęte tajemnicą. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji lub odrębnych przepisów, to informacje te zostaną przez Zamawiającego odtajnione. 

16. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

17. W przypadku opisanym w pkt. 11. ppkt 14 i 15, dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz 

możliwość ich przetwarzania, mają: Komisja Przetargowa oraz Kierownictwo Zamawiającego. 

Jednocześnie, Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać informacji objętych tajemnicą innym 

uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim z wyjątkiem, gdy ujawnienie lub przekazanie 

informacji następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego 

z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa pod 

warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie nastąpi przed powołanym do tego organem 

i na jego żądanie. 

18. Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać 

w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub 

odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane 

na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na 

adres: 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30 

z dopiskiem: 

OFERTA PRZETARGOWA na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”; 

zamówienie sektorowe nr 20/WM/U/12 – otworzyć nie wcześniej niż 11 grudnia 2012 roku 

o godzinie 9:05. 

19. Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga 

się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 
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12. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami 

polskiego prawa, niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia i zostały dopuszczone do 

rozpatrywania przez Zamawiającego. Obliczenia prowadzone będą z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów i ich znaczenia: 
 

Lp. Nazwa kryterium / Subkryterium Waga / Subwaga 

1. Termin wykonania zamówienia (T) 40% 

 

1a. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania I. (T1) 15% 

1b. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania II. (T2) 20% 

1c. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap I. (T3) 15% 

1d. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap II (T4) 15% 

1e. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap III (T5) 15% 

1f. Czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania IV. (T6) 20% 

2. Całkowite wynagrodzenie umowne z podatkiem VAT (C) 60% 

 

a. Kryterium – „Termin wykonania zamówienia (T)” będzie oceniane jako suma ocen 

subkryteriów, według poniższego wzoru: 

4,00  TT  

6543210 TTTTTTT   (waga 40%), gdzie: 

T1 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania I.” 

T2 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania II.” 

T3 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap I.” 

T4 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap II.” 

T5 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap III.” 

T6 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania IV.” 

0,4 : waga kryterium T. 

 

b. Subkryteria T1 do T6 oceniane będą jako liczba punktów, które można uzyskać, 

w wyniku podzielenia czasu oferowanego przez Wykonawcę na wykonanie zadania do czasu 

maksymalnego – określonego przez Zamawiającego, dla każdego z zadań i ich etapów, i 

pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagi każdego z subkryteriów, 

zgodnie ze wzorami: 

15,01001  pkt
T

T
T

n

o

 , gdzie: 

T1 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania I.”, 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania I., 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania I., 

0,15 : subwaga subkryterium T1. 
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20,01002  pkt
T

T
T

n

o
 , gdzie: 

T2 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania II.”, 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania II., 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania II., 

0,20 : subwaga subkryterium T2. 

 

15,01003  pkt
T

T
T

n

o
 , gdzie: 

T3 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap I.”, 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania I. etap III. etap I., 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania I. etap III. etap I., 

0,15 : subwaga subkryterium T3. 

 

15,01004  pkt
T

T
T

n

o
 , gdzie: 

T4 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap II.”, 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap II., 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania III. etap II., 

0,15 : subwaga subkryterium T4. 

 

15,01005  pkt
T

T
T

n

o
 , gdzie: 

T5 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap III.”, 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania III. etap III., 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania III. etap III., 

0,15 : subwaga subkryterium T5. 

 

20,01006  pkt
T

T
T

n

o
 , gdzie: 

T6 : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w subkryterium: „Czas oferowany przez 

Wykonawcę na wykonanie Zadania IV.”, 

To : czas określony przez Zamawiającego na wykonanie Zadania IV., 

Tn : czas oferowany przez Wykonawcę na wykonanie Zadania IV., 

0,20 : subwaga subkryterium T6. 

 

c. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium – „Całkowite wynagrodzenie 

umowne z podatkiem VAT (C)” – zostanie obliczona poprzez podzielenie ceny z podatkiem 

VAT (brutto) oferty najtańszej przez cenę brutto oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100, a następnie przez wagę tego kryterium wynoszącą 60%, zgodnie ze wzorem: 

6,0100  pkt
C

C
C

n

o
 (waga 60%), gdzie: 
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C : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Całkowite wynagrodzenie 

umowne brutto (C)”, 

Co : cena brutto oferty najtańszej dla kryterium: „Całkowite wynagrodzenie umowne brutto 

(C)”, 

Cn : cena brutto oferty badanej dla kryterium: „Całkowite wynagrodzenie umowne brutto 

(C)”. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który łącznie uzyska najwyższą ilość punktów LP 

w w/w kryteriach, według poniższego wzoru: 

CTLP   

gdzie: 

T : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Termin wykonania 

zamówienia (T)”, 

C : liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium: „Całkowite wynagrodzenie 

umowne z podatkiem VAT (C)”. 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie, wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

13. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ). 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, określona jako całkowite 

wynagrodzenie umowne (załącznik nr 1 do SWZ). Cena oferty jest ceną ryczałtową, 

zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

3. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczegółowym uwzględnieniem warunków 

realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do 

SWZ, w tym między innymi: 

a. wartość prac, materiałów, urządzeń, 

b. koszt udzielenia Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, 

c. koszty wszelkich pomiarów i ekspertyz, uzgodnień oraz obsługi służb pomocniczych, 

d. koszty przeniesienia praw autorskich, 

e. wszystkie opłaty, w tym także ubezpieczenia, 

f. należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze. 

4. Walutą ceny ofertowej jest: złoty polski. 
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5. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę 

wyrażoną słownie. 

6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji 

dokonywane będą w złotych polskich. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, pok. 4, 

do dnia 11 grudnia 2012 roku do godziny 9:00, pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej 

po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć termin ich składania z 

inicjatywy własnej. 

 

15. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty: 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 

„ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„ZMIANA NR …”. 

3. Wycofanie złożonej oferty: 

Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Markach, przy ul. Żeromskiego 30, 

W dniu 11 grudzień 2012 r. o godzinie 9:05 

 

17. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów 

przetargowych. Zamawiający odpowie na zapytania, nie później niż na 2 dni przed terminem 

otwarcia ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i złożone na adres Zamawiającego. 

Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. Kopie odpowiedzi 

Zamawiającego wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) 

zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich Wykonawców. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację 
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Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i będzie ono dla nich wiążące przy składaniu ofert. 

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego, do kontaktów z Wykonawcami, są: 

Anna Zmysłowska 660 686 300 

Monika Mazuruk 502 307 587 

 

18. WYBÓR OFERT 

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 

złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 

mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o złożenie 

wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, 

którzy złożyli w postępowaniu oferty. Jeżeli omyłka w obliczeniu ceny polega na błędnym 

zastosowaniu przez Wykonawcę stawki VAT, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o 

poprawienie błędu w terminie 3 dni [złożenie korekty do oferty]. Niepoprawienie błędu 

skutkowało będzie odrzuceniem oferty. 

4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych poprzednio ofertach. 

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania lub zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z 

ofert w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

6. O wyborze oferty Zamawiającego niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

7. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez obie Strony, tj. Zamawiającego 

oraz wybranego Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od 

zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

19. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego, 

3. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 

SWZ, 
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4. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

5. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone 

dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem pkt 18 ppkt 1 SWZ, 

6. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

20. ODRZUCENIE OFERTY 

Oferta będzie odrzucona, gdy: 

1. zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących 

przedmiotu zamówienia, 

2. jej złożenie stanowi akt nieuczciwej konkurencji, 

3. jest nieważna na podstawie przepisów prawa, 

4. oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a 

Wykonawca, wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, nie dokona 

tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

5. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki pisarskiej oraz 

omyłki rachunkowej, 

6. oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, przysługuje wniesienie odwołania od wyniku postępowania w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie należy złożyć do 

Dyrektora Zarządu Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Uczestnikami postępowania dotyczącego 

odwołania stają się też Wykonawcy, którzy w terminie 2 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, 

przystąpili do odwołania złożonego przez innego Wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił 

do odwołania, nie może następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności. 

2. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

3. Odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia, ich modyfikacji lub 

zmiany, wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Dyrektor Zarządu lub osoby przez niego upoważnione odrzucają odwołanie wniesione po 

terminie lub przez osobę nieuprawnioną. 

5. Odwołanie musi być wniesione na piśmie i należycie umotywowane. 

6. Odwołanie przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności 

Zamawiającego: 

a. na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, określone w specyfikacji lub 

ogłoszeniu, 

b. na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

c. na wykluczenie Wykonawcy z postępowania, 

d. na odrzucenie oferty, 

e. na wybór Wykonawcy w postępowaniu. 

7. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w 

danym postępowaniu. 

8. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania. 
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9. Dyrektor Zarządu Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. rozpatruje odwołanie w terminie 10 dni 

roboczych od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za 

jego oddalenie. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 

10. Rozstrzygnięcie odwołania następuje poprzez utrzymanie wyniku postępowania w mocy lub 

uwzględnienie odwołania i dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty albo 

zamknięcie postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

11. W przypadku, gdy wniesienie i rozstrzygnięcie odwołania nie powoduje zmiany wyniku 

postępowania, o rozstrzygnięciu zawiadamia się wyłącznie wnoszącego odwołanie. 

12. W przypadku, gdy wniesienie i rozstrzygnięcie odwołania powoduje zmianę wyniku 

postępowania, o rozstrzygnięciu zawiadamia się niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

13. Informacja o rozstrzygnięciu odwołania jest przekazywana w terminie 14 dni od rozpatrzenia 

odwołania podmiotom, o których mowa w pkt. 21, ppkt 11 lub 12. 

14. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło 

odwołanie lub unieważnia postępowanie. 

15. Ogłoszenie o zmienionym wyniku postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 

zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

 

22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

a. Załącznik nr 1 : Wzór Formularza Oferty, 

b. Załącznik nr 2 : Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

c. Załącznik nr 3 : Wzór wykazu zrealizowanych usług, 

d. Załącznik nr 4 : Wzór wykazu informacji o personelu, 

e. Załącznik nr 5 : Projekt umowy, 

f. Załącznik nr 6 : Opis przedmiotu zamówienia, 

g. Załącznik nr 7 : Wykaz podwykonawców. 

 



Znak sprawy nr: 20/WM/U/12 Marki, grudzień 2012 

 

 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Postępowanie nr20/WM/U/12 18 | S t r o n a  

 

Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Załącznik nr 1 do SWZ: Wzór Formularza Oferty (w przypadku oferty wspólnej składają 

łącznie wszystkie podmioty ubiegające się o udzielnie zamówienia)
1
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/WM/U/12 

Tytuł zamówienia: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
2
: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Adres Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nr telefonu, Nr faksu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)
3
 

 

   

Podmiot nr 2 

 

   

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

(1) akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SWZ dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnienia do tej SWZ oraz modyfikacje tej SWZ. 

(2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do 

SWZ oraz jej modyfikacji. 

(3) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących terminach i za następującą cenę: 

Numer 

zadania 

Termin 

wykonania 

Cena 

netto VAT brutto (z VAT) 

– m-ce zł zł zł 

Zadanie I.     

Zadanie II.     

Zadanie III.     

Etap I     

Etap II     

Etap III     

Zadanie IV.     

 
Całkowite wynagrodzenie umowne:  

słownie:  

(4) oferowana przez nas usługa spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, 

a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

                                                      
1
 W przypadku składania oferty wspólnej załącznik dotyczy łącznie wszystkich Partnerów i powinien być podpisany przez 

ich upełnomocnionych przedstawicieli lub Pełnomocnika. 
2
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

3
 Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)” 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

(5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

(6) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia, do 

dnia zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny 

oferty (z VAT). 

(7) na przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi na okres i warunkach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

(8) niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w „Projekcie umowy” stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

(9) składamy niniejszą ofertę:  

[we własnym imieniu] / [jako Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia]
4
. 

(10) nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia. 

(11) na podstawie pkt. 11.13-11.17 SWZ oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w 

ofercie:[nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania]
5
: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)     

b)     

 

(12) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................................................................................................. 

... .................................................................................................................................................................................................. 

 

5. Podpis(y): 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podpis osoby upoważnionej 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 

                                                      
4
 Wykonawca pozostawia odpowiedni zapis stosownie do tego czy składa ofertę samodzielnie czy wspólnie 

5
 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Załącznik nr 2 do SWZ: Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/WM/U/12 

Tytuł zamówienia: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
6
: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Adres Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nr telefonu, Nr faksu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)
7
 

 

   

Podmiot nr 2 

 

   

 

Przystępując do udziału w postępowaniu, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na usługę 

pt. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy 

oświadczam, że: 

(1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

(2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

(3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 

dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

(4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

3. Podpis(y): 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podpis osoby upoważnionej 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 

                                                      
6
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

7
 Indywidualny Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)” 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Załącznik nr 3 do SWZ: Wzór wykazu zrealizowanych usług 

 

 

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/WM/U/12 

Tytuł zamówienia: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
8
: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Adres Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nr telefonu, Nr faksu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)
9
 

 

   

Podmiot nr 2 

 

   

 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC 

Oświadczamy, że: 

 

Stosownie do treści pkt. 5. ust. 1.c. ppkt i. SWZ wykonaliśmy następujące usługi, odpowiadające 

swym charakterem pracom objętym zadaniem I.-IV.: 

Lp. 
Nazwa 

zadania 

Zleceniodawca 

(pełna nazwa, adres, 

telefon kontaktowy) 

Termin 

realizacji 

Wartość 

zamówienia 

Opis zamówienia – prac 

wykonywanych przez Wykonawcę 

      

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty referencje dla ww. usług potwierdzające należyte ich 

wykonanie. Brak dokumentu na wskazaną przez Wykonawcę pozycję skutkuje niezaliczeniem przez 

Zamawiającego tej pozycji jako usługi wymaganej w pkt. 5. ust. 1 c. ppkt i. SWZ. 

 

3. Podpis(y): 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podpis osoby upoważnionej 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 

                                                      
8
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

9
 Indywidualny Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)” 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Załącznik nr 4 do SWZ: Wzór wykazu personelu 

 

 

 

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego: 20/WM/U/12 

 

 

Tytuł zamówienia: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
10

: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Adres Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nr telefonu, Nr faksu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)
11

 

 

   

Podmiot nr 2 

 

   

 

 

WYKAZ PERSONELU 
 

Oświadczamy, że: 

Stosownie do treści pkt. 5. ust. 1.c. ppkt ii. SWZ, następujące osoby, dysponują niezbędnymi 

kwalifikacjami oraz stosownym doświadczeniem, adekwatnym do przedmiotu zamówienia, i będą one 

odpowiedzialne za wykonanie następujących prac: 

Numer i nazwa zadania 

Imię i nazwisko 

osoby kierującej 

i/lub projektującej 

Wykaz kwalifikacji 

i doświadczenia zawodowego 

Zadanie I.: aktualizacja wariantowej techniczno-ekonomicznej 

koncepcji skanalizowania miasta Marki w zakresie kanalizacji 

sanitarnej z wydzieleniem etapu Ia  

  

Zadanie II.: aktualizacja studium wykonalności dla rozszerzenia 

projektu POIiŚ 
  

Zadanie III.: przygotowanie aktualizacji decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub sporządzenie dokumentów, niezbędnych do 

pozyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji zakresu etapu Ia  

  

Zadanie IV.: przygotowaniu wniosku o rozszerzenie zakresu 

rzeczowego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 

aglomeracji miasta Marki” w trybie określonym przez instytucje 

nadzorujące realizację POIiŚ  

  

Kierownik całości prac:   

 

 

                                                      
10

 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
11

 Indywidualny Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)” 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

3. Podpis(y): 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podpis osoby upoważnionej 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Załącznik nr 5 do SWZ: Projekt umowy 

 

 

 

PROJEKT – UMOWA NR ........................... 

 

zawarta w dniu ...................................................... r. w Markach, w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”, w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg 

Marecki Sp. z o.o. oraz przepisami Kodeksu Cywilnego, pomiędzy: 

 

Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, nr 

KRS 0000135355, REGON 014872321, nr NIP: 125-09-65-408 zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

pana mgr inż. Kajetana Pawła Specjalskiego – Dyrektora Zarządu 

 

a 

 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

z siedzibą: ……………………………............................................................................................................................................................. 

zarejestrowanym ………………………....................................................................................................................................................... 

nr NIP: .........................................................., REGON: ............................................................. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Załączniki 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik nr 6 do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia). 

2. Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy z dnia ……………..........................……. . 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi pn. „Przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta 

Marki”. 

Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań: 

Zadanie I.: aktualizacja wariantowej techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania 

miasta Marki z wydzieleniem etapu Ia polegającego na rozszerzeniu zakresu rzeczowego 

realizowanego obecnie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 

Marki” w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej. 

Zadanie II.: aktualizacja studium wykonalności dla rozszerzenia projektu POIiŚ.  

Zadanie III.: przygotowanie aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

sporządzenie dokumentów, niezbędnych do pozyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji zakresu etapu Ia rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. 
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Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

Zadanie IV.: przygotowaniu wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w trybie określonym przez 

instytucje nadzorujące realizację POIiŚ 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

i załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego paragrafu należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub 

rozbieżności między tymi dokumentami, Wykonawca nie może uszczuplić zakresu i sposobu 

wykonywanych prac. 

4. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie określonej w pkt. 3 Załącznika 

nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminach wskazanych w Formularzu Oferty, 

stanowiącym integralną część załącznika nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Realizacja wykonania przedmiotu zamówienia musi się rozpocząć nie później niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy. 

3. Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu 

zamówienia, uwzględniający terminy na opracowanie zadań: I.-IV. uwzględniając terminy 

cząstkowe zadania III., przedstawione w Formularzu Oferty, w terminie do 3 dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy. 

4. Przesunięcie terminu zakończenia prac wymaga obustronnie podpisanego protokołu i może 

nastąpić w przypadku: 

a. rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu prac, poprzez zamówienie uzupełniające i/lub 

dodatkowe, 

b. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części prac, 

c. wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli 

Stron, uniemożliwiającego wykonanie prac, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności; wystąpienie siły wyższej powinno być bez zbędnej 

zwłoki udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. 

Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zamawiający. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2, wykonanego zgodnie z zapisami Umowy, 

ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z warunkami przetargu oraz danymi 

zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca ponadto oświadcza, że 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego została zaproponowana przez niego przy uwzględnieniu 

wszelkich ryzyk, możliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania oferty. 

4. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, Strony ustalają, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie umowne w wysokości: 

a. Zadanie I.: 

i. wartość przedmiotu umowy, w zakresie zadania I., etap I. (bez podatku VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 



Znak sprawy nr: 20/WM/U/12 Marki, grudzień 2012 

 

 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Postępowanie nr20/WM/U/12 26 | S t r o n a  

 

Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

ii. podatek VAT wynosi: 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

wg stawki VAT: ...................... %. 

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania I., etap I. (z podatkiem VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

b. Zadanie II.: 

i. wartość przedmiotu umowy, w zakresie zadania II. (bez podatku VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

ii. podatek VAT wynosi: 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

wg stawki VAT: ...................... %. 

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania II. (z podatkiem VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

c. Zadanie III.: 

i. wartość przedmiotu umowy, w zakresie zadania III. (bez podatku VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

ii. podatek VAT wynosi: 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

wg stawki VAT: ...................... %. 

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania III. (z podatkiem VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

d. Zadanie IV.: 

i. wartość przedmiotu umowy, w zakresie zadania IV. (bez podatku VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

ii. podatek VAT wynosi: 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 
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wg stawki VAT: ...................... %. 

iii. wynagrodzenie umowne, w zakresie zadania IV. (z podatkiem VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

e. Całkowite wynagrodzenie umowne: 

i. całkowita wartość przedmiotu umowy (bez podatku VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

ii. podatek VAT wynosi: 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

wg stawki VAT: ...................... %. 

iii. całkowite wynagrodzenie umowne brutto (z podatkiem VAT): 

...................................................................................................................................................................................... zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ złotych) 

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy, w tym, w szczególności: wartość prac, materiałów, urządzeń, koszt udzielenia 

Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, koszty wszelkich pomiarów i ekspertyz oraz 

obsługi służb pomocniczych, koszty przeniesienia praw autorskich, koszty pozyskania map do 

celów wykonania koncepcji poszczególnych sieci, wszystkie opłaty, w tym także ubezpieczenia, 

należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze. 

6. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest stałe do końca 

trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

Konieczność wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, a nieprzewidzianych wcześniej w umowie, nie spowoduje zmiany niniejszej umowy 

i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia umownego. Płatności zostaną zrealizowane na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 6, jest protokół odbioru, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego bez uwag (lub protokół usunięcia 

nieprawidłowości w przypadku wystąpienia wad) z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 niniejszego 

paragrafu. 

8. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe prac w odniesieniu do całości Zadań z zastrzeżeniem 

postanowień ust.9 poniżej; potwierdzeniem odbioru częściowego będzie protokół odbioru 

częściowego. 

9. Zamawiający dopuszcza się odbiór części Zadania IV w postaci przygotowanego wniosku o 

dofinansowanie rozszerzenia projektu POIiŚ; płatność za realizację tej części zadania IV. nie 

może przekroczyć 50% kwoty, wskazanej w ust.4 pkt. d powyżej. 

10. W przypadku umowy z podwykonawcą, warunkiem do wystawienia faktury będzie także 

oświadczenie podwykonawcy (podpisane przez osoby upoważnione) o uregulowaniu na jego 

rzecz należności za dotychczas zrealizowane przez niego prace. W przypadku braku 

oświadczenia podwykonawcy, Zamawiający będzie kwestionował zasadność wystawienia faktury 

i dokonania płatności na rzecz Wykonawcy i ma prawo do odmowy zapłaty. 
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11. Płatność za wykonane prace będzie realizowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

12. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku 

bankowego. 

14. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczenia ustawowych odsetek. 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Sprawdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego prac objętych przedmiotem zamówienia, nie 

później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę 

o terminie ich wykonania. 

2. Przystąpienia do odbioru prac objętych umową, wykonanych należycie i zgodnie z jej 

postanowieniami nie później niż z upływem 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania 

przez Wykonawcę o gotowości prac do odbioru. 

3. Zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Pozyskania map ewidencyjnych na potrzeby postępowania w sprawie zmiany decyzji 

środowiskowej na podstawie poprawnie przygotowanego przez Wykonawcę zakresu wniosku o 

ich wydanie. 

5.  Udostępnienia dokumentów źródłowych, wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ, zgodnie 

z uzgodnionym harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust.3. 

 

§ 6 

Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 

i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zakres prac wchodzących w przedmiot umowy obejmuje również wykonanie wszelkich prac 

przygotowawczych i pomocniczych, związanych z realizacją podstawowego zakresu prac. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy, w następujących przypadkach: 

a. dopuszcza następujące zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 

i. rezygnacja z części zamówienia przy jednoczesnym wezwaniu Wykonawcy do wyceny tej 

części zamówienia, przeprowadzenia negocjacji tej wyceny i korekty całkowitego 

wynagrodzenia umownego, o uzgodnioną na tej podstawie kwotę, o ile nie jest to 

rezygnacja z całości wycenionego w §4 ust.4 Zadania. 

ii. poprzez wprowadzenie zamówienia uzupełniającego, na drodze aneksu do umowy, w tym 

w szczególności w przypadku zmiany przez instytucje nadzorujące wdrażanie POIiŚ: 

 warunków wnioskowania o dofinansowanie rozszerzenia projektu POIiŚ,  

 formularza wniosku o dofinansowanie, 

b. dopuszcza się zmiany całkowitego wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

i. zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, 

ii. zmiana stawki podatkowej od towarów i usług (VAT). 
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§ 7 

Prawa autorskie. 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.4, na Zamawiającego przechodzą na 

zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do utworów utrwalonych w jakiejkolwiek 

formie powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy do nieograniczonego w czasie i 

terytorium korzystania i rozporządzania utworem na polach eksploatacji określonych w art. 50 

Prawa autorskiego, w tym w szczególności obejmujące: 

a. wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii utworu dowolną 

techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub 

cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego, 

b. przeglądanie, dowolne uzupełnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie przez 

Zamawiającego na jego potrzeby wynikające z prowadzonej działalności, w tym 

w szczególności: 

i. wprowadzanie do obrotu, 

ii. umieszczanie w zasobach komputerów, 

iii. wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, 

iv. przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, 

v. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, 

w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD, pendrive, 

wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskach optycznych, i magnetooptycznych, na płytach 

kompaktowych i wszelkich innych nie wymienionych nośnikach jakie mogą powstać w 

przyszłości, 

vi. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

vii. rozpowszechnianie, 

viii. użyczanie, 

c. prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez 

Zamawiającego, 

d. wprowadzanie do obrotu w tym w szczególności poprzez sieć Internet, 

e. wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim utworu, 

f. tworzenie utworów zależnych i pochodnych. 

2. Przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza utworu powoduje przejście na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym 

paragrafie. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do elementów utworu, które stanowią 

program komputerowy następuje w pełnym zakresie określonym w art. 74 ust.4 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że utwór wykonany w ramach wykonania przedmiotu umowy będzie 

wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań koniecznych w razie zgłoszenia 

roszczeń do przedmiotu umowy przez osoby trzecie, a w szczególności poniesienia kosztów 

postępowania sądowego, wszelkich zasądzonych kwot bądź odszkodowań. 

6. Wykonawca ma obowiązek udzielenia wszelkich informacji, dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy wykonawczej na każde żądanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

tzw. zależnego prawa autorskiego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy i jednocześnie 

zrzeka się jakichkolwiek praw do utworów. 
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§ 8 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 

a. po stronie Zamawiającego:  

Anna Zmysłowska tel. 660 686 300 

Zbigniew Maksym tel. 662 185 746 

b. po stronie Wykonawcy: 

i. kierownik całości prac ........................................................................................................................................ 

ii. kierownik zadania I. ............................................................................................................................................. 

iii. kierownik zadania II. ........................................................................................................................................... 

iv. kierownik zadania III. ......................................................................................................................................... 

v. kierownik zadania IV. ......................................................................................................................................... 

2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione 

w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w 

umowie. 

3. Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania 

czynności związanych z odbiorem, konieczne jest działanie łącznie dwóch osób reprezentujących 

Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiającego, do dokonania 

czynności określonych w ust. 2 i 3 upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby były to działania, 

uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania swoich podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

2. Zgoda Zamawiającego na wykonanie części umowy przez podwykonawcę, określonych 

w ofercie Wykonawcy, załącznik nr 7 do SWZ, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

podwykonawcę osobie trzeciej pod rygorem wskazanym w § 16 ust.4 i 5. 

 

§ 10 

Odbiory 

1. Przewiduje się odbiory częściowe prac; przedmiotem odbioru częściowego będą: Zadanie I, 

Zadanie II., Zadanie III., Zadanie IV. 

2. Odbiór częściowy całkowitego zakresu prac, objętych Zadaniem IV., nastąpi po zakończeniu 

procesu opiniowania przez instytucje nadzorujące wdrażanie POIiŚ, po otrzymaniu przez 

Zamawiającego wiążącej informacji o przyznania bądź nieprzyznania dofinansowania.  

3. Odbiór częściowy prac objętych przedmiotem umowy potwierdzony będzie podpisaniem przez 

przedstawicieli Stron protokołu odbioru częściowego bez uwag lub protokołem potwierdzenia 

usunięcia nieprawidłowości w przypadku wystąpienia wad. Protokoły, dla swojej ważności, 

wymagają podpisów co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego i jednej osoby po stronie 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego w przypadku 

stwierdzenia usterek lub nienależytego wykonania tej części umowy. W takiej sytuacji 
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Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Prace uznaje się za wykonane w całości z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

obydwu Stron protokołu odbioru częściowego bez uwag, a jeżeli protokół odbioru częściowego 

podpisany jest z uwagami dotyczącymi jakichkolwiek nieprawidłowości stwierdzonymi w trakcie 

odbioru – po stwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego w odrębnym protokole, iż 

wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte (protokół usunięcia nieprawidłowości). 

 

§ 11 

Ochrona informacji 

1. W wypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawczej informacji 

o klauzuli poufne lub/i klauzuli tajne Wykonawca zapewni osoby, które będą realizowały 

przedmiot umowy wykonawczej, posiadające stosowne poświadczenie bezpieczeństwa. 

2. Strony zobowiązują się poinformować o informacjach, co do których mogą powziąć podejrzenie, 

iż są poufnymi informacjami w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub, że jako 

takie są traktowane przez drugą Stronę. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy 

informację tę ma traktować jako poufną. 

4. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w 

Ofercie, czyli kwotę:  

............................................................................................................................................................................................... złotych 

 (słownie: ......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. złotych) 

w formie: .......................................................................................................................................................................................... 

wpłacone/zdeponowane ........................................................................................................................................................ . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności opóźnienia w 

wykonaniu Umowy, jak też z tytułu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym również 

roszczeń osób trzecich lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy, pod warunkiem prawidłowego 

wykonania Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania ostatniego z 

protokołów odbioru częściowego bez uwag (lub ostatniego protokołu usunięcia 

nieprawidłowości). W przypadku powstania roszczeń Zamawiającego w związku z nienależytym 

wykonaniem Umowy przez Wykonawcę ze zwracanej części zabezpieczenia Zamawiający 

dokona potrącenia swych roszczeń. 

4. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
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wady, wskazanego w §13, z tym zastrzeżeniem, że po ewentualnym potrąceniu wierzytelności 

Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania prac, niezależnie od przyczyn tego 

wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 

poręczeniu bankowym wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 21 dni 

przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

stosowny aneks lub nową gwarancję / poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w 

gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od 

gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji / poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę 

na poczet zabezpieczenia. 

 

§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na prace objęte niniejszą umową na 

okres 12 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

ostatniego protokołu odbioru częściowego bez uwag lub ostatniego protokołu usunięcia 

nieprawidłowości. 

3. W przypadku zaistnienia wady przedmiotu umowy, usunięcie wady nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 
............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 

lub faksem na nr ................................................................................ wysłanego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia wykrycia wady. 

4. Po usunięciu wady przedmiotu umowy naprawa zostanie odebrana przez Zamawiającego 

protokołem odbioru napraw. 

5. Wykonawca usunie wady stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rękojmi w ramach 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 4 pkt. e. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci 

z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy na okres rękojmi. Jeżeli koszt 

usunięcia wady lub usterki przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wymienionego w § 12 ust. 1, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów 

usunięcia wady lub usterki nie pokrytych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Na wykonane w okresie rękojmi naprawy, rękojmia biegnie na nowo licząc od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru ich wykonania. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, 

jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. 

9. Wybór wykonywania uprawnień z gwarancji bądź rękojmi należy do Zamawiającego. 

 

§ 14 

Kary umowne 

Strony ustalają następujące kary umowne: 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 4 ust. 4 pkt. e. jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego z 

podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 4 pkt. e. niniejszej umowy. 

b. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

określonych protokołem wraz z terminem ich usunięcia – 0,2% wynagrodzenia umownego z 

podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 4 pkt. e. niniejszej umowy. 

c. w razie rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w części lub całości, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 

z podatkiem VAT, określonego w 4 ust. 4 pkt. e. niniejszej umowy.  

d. w razie nieprzyznania dofinansowania na realizację rozszerzenia projektu POIiŚ z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, kara umowna wyniesie 50% kwoty wskazanej w § 4 ust.4 

pkt. d, z zastrzeżeniem postanowień ust.4 poniżej. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia z podatkiem VAT, o którym mowa 

w § 4 ust. 4.pkt. e. niniejszej umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującej Wykonawcy należności oraz kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określonej w § 12 ust. 1. 

4. Niezależnie od kar określonych powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na drodze sądowej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 15 

Wypowiedzenie i odstąpienie do umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, jeżeli: 

a. zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz wszczęcia postępowania upadłościowego 

zabezpieczającego i/lub egzekucyjnego wobec Wykonawcy, 

b. Wykonawca, z własnej winy, przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez 

okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, 

c. Wykonawca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia 

dodatkowego 14-dniowego terminu, określonych Umową polis ubezpieczeniowych, bądź 

dowodów opłacania składek z tytułu ubezpieczenia, 

d. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje czynności niezgodnie z Umową, 

w tym niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub bez akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie odpowiednich zmian nie dokona, przy 

czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 7 dni kalendarzowych. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie takie nie powoduje 

obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 2. 

3. Zarówno Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, jak i Wykonawca są uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów 

zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 

4. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy 

z powodów niebędących powodami ważnymi, Zamawiający może uznać takie rozwiązanie za 
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skuteczne i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia z 

podatkiem VAT. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione, ani uzupełnione postanowieniami 

niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na 

podstawie której został wybrany Wykonawca chyba, że konieczność zmiany spowodowana 

będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego. 

3. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania wyjaśniającego, kierując roszczenia do Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania roszczenia. 

4. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku dokonania czynności, o której mowa w ust. 4, wbrew postanowieniom niniejszej 

umowy, czynność ta będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego, a Zamawiający ma prawo, w 

terminie do miesiąca od powzięcia wiadomości o tym fakcie, odstąpić od niniejszej umowy i 

żądać stosownego odszkodowania z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada 

w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

9. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 
........................................................ ........................................................ 
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Załącznik Nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Temat: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w 

zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”. 

 

Niniejsze zamówienie ma na celu: 

I. aktualizację przygotowanej przez firmę BBF z Poznania we wrześniu 2012 r. wariantowej 

techniczno-ekonomicznej koncepcji skanalizowania miasta Marki w zakresie wydzielenia 

etapu Ia polegającego na rozszerzeniu zakresu rzeczowego realizowanego obecnie projektu 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”  

II. aktualizacja studium wykonalności dla realizacji rozszerzenia projektu POIiŚ 

III. przygotowanie aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub sporządzenie 

dokumentów, niezbędnych do pozyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla realizacji zakresu etapu Ia rozbudowy kanalizacji sanitarnej. 

IV. przygotowanie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w trybie określonym przez instytucje 

nadzorujące realizację POIiŚ . 

 

W zakres rozszerzenia projektu POIiŚ, oprócz etapu Ia, wchodzi również budowa nowego ujęcia 

wody wraz ze stacją jej uzdatniania, system monitoringu sieci wodociągowej oraz zakup 

samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Lokalizacja 

Zakres zamówienia obejmuje zadania związane z inwestycjami w zakresie systemu wodno-

ściekowego na terenie Gminy Miasto Marki, stanowiącej część aglomeracji warszawskiej, 

położonej w centrum województwa mazowieckiego, na terenie powiatu wołomińskiego. 

Marki graniczą od północy z Gminą Radzymin, od południa z miastem Ząbki i Zielonką, od 

wschodu z miastem Kobyłką, a od zachodu z Warszawą - Targówek. Przez Marki przebiegają 

ważne trasy komunikacyjne - Trasa Armii Krajowej (Toruńska) łącząca Marki z Targówkiem 

i Białołęką oraz droga krajowa Warszawa – Białystok, która jest główną arterią miasta – 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego. 

Gmina Miasto Marki położona jest w zlewniach trzech cieków wodnych, będących dopływami 

Kanału Żerańskiego: rzeki Czarnej, rzeki Długiej oraz Kanału Bródnowskiego. 

Gmina zajmuje powierzchnię ok. 2 603 ha. W gminie zameldowane jest ok. 22,5 tys. osób, 

jednakże, rzeczywistą liczbę mieszkańców szacuje się na poziomie ok. 35 tys. osób z uwagi na 

mieszkańców zameldowanych poza Markami, a mieszkających tu na stałe. Znajduje się 

w najbliższej strefie oddziaływania gospodarczego - ekonomicznego miasta stołecznego 

Warszawy. W związku z tym Gmina Miasto Marki jest dogodnym miejscem dla dynamicznego 
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rozwoju zarówno strefy mieszkaniowej, jak i przemysłu, handlu i usług, będących odbiorcami 

usług wodno-kanalizacyjnych. 

 

1.3. Obecny stan gospodarki wodno-ściekowej 

1.3.1. Zaopatrzenie w wodę 

Mieszkańcy Marek zaopatrywani są w wodę z sieci wodociągowej eksploatowanej przez 

„Wodociąg Marecki” Sp. z o.o. lub ujęć własnych. Źródłem wody dla wodociągów 

w Markach są cztery ujęcia głębinowe wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. 

Wydajność Stacji Uzdatniania Wody w max dobie wynosi 300 m
3
/h z możliwością maksymalnego 

chwilowego podania do sieci miejskiej - Qmax.max.=500 m
3
/h. Ciśnienie konieczne do utrzymania 

przez zestaw hydroforowy na wyjściu do sieci miejskiej ustalono 

w wysokości 0,44 MPa. Bardziej szczegółowe informacje nt. technologii ujmowania 

i uzdatniania wody zamieszczone są na stronie internetowej http://www.wodociagmarecki.pl w 

zakładce „woda” > „produkcja wody” i „perspektywy rozwoju”. 

Budowę pierwszych odcinków sieci wodociągowej rozpoczęto w roku 1998. Sieć wodociągowa w 

Markach rozwija się bardzo dynamicznie. Około połowa sieci ma mniej niż 

7 lat. Istniejąca sieć charakteryzuje się małą awaryjnością. Awaryjność „zużycia eksploatacyjnego” 

praktycznie nie występuje. Sporadycznie zdarzają się awarie wynikłe z uszkodzeń spowodowanych 

czynnikami zewnętrznymi. 

Woda miejska dostarczana jest do ponad 7 tys. gospodarstw domowych (dane na koniec roku 

2011). Schemat sieci dostępny jest na stronie internetowej http://www.wodociagmarecki.pl w 

zakładce „woda” > „schemat sieci”. 

Obecny stan zaopatrzenia w wodę miasta Marki jest niesatysfakcjonujący pomimo wybudowanych 

do końca 2011 r. ponad 124 km sieci wodociągowej i realizacji przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

szeregu inwestycji równoległych do sieci kanalizacyjnej, budowanej w ramach Projektu pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. 

Stad też w opracowanej przez firmę BBF z Poznania w lipcu 2012 r. koncepcji rozbudowy systemu 

wodociągowego w mieście, obok systematycznego zwiększania zasięgu przewodów 

wodociągowych, wskazano na konieczność drugostronnego zasilania miasta z planowanego ujęcia 

na północy miasta. Budowie ujęcia towarzyszyć powinna budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody, 

a pracująca obecnie w zasilaniu jednostronnym sieć winna być monitorowania pod kątem rozkładu 

ciśnień tak, by optymalizować pracę systemu., 

 

1.3.2 Kanalizacja sanitarna 

W chwili ogłaszania postępowania o zamówienie usługi „Przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki”, 

Miasto Marki było w trakcie porządkowania systemu kanalizacji sanitarnej. W miejscach, gdzie 

jeszcze nie oddano budowanej kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, ścieki odprowadzane były do 

zbiorników bezodpływowych – szamb i wywożone wozami asenizacyjnymi. W części zachodniej 

Marek istniał lokalny układ kanalizacji sanitarnej obejmujący zakład „Fomar-Roulunds”, osiedla 

mieszkaniowe w pobliżu ul. Promiennej, Słonecznej i Rejtana: SM „Marecka”, RSM „Praga”, 

MPSRM „SAM 81”, Osiedle „Horowa Góra” oraz przyległe obiekty usługowo - produkcyjne. 

Ścieki z tego terenu odprowadzane były do pompowni P0 i razem ze ściekami przemysłowymi 

przetłaczane do układu warszawskiego w ul. Kondratowicza dwoma stalowymi przewodami DN 

200 o długości ok. 6,0 km. 

W 2010 r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne 

 w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

http://www.wodociagmarecki.pl/
http://www.wodociagmarecki.pl/
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obszarze aglomeracji miasta Marki”. Celem projektu jest skanalizowanie obszaru Miasta Marki dla 

osiągnięcia współczynnika skanalizowania 96,7% w stosunku do liczby ludności w 2009 r. 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, realizowany w 

latach 2010 – 2013, obejmuje wykonanie ok.154,9 km sieci kanalizacyjnej, 

w tym: 

 ok.107,9 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz podciśnieniowej), 

 ok.31,4 km odcinków bocznych przewodu kanalizacyjnego, 

 ok.15,6 km odcinków tranzytowych, w tym 3,1 km przewodu DN 800 w al. Piłsudskiego 

łączącego sieć kanalizacji sanitarnej Marek z oczyszczalnią ścieków „Czajka” poprzez 

warszawski system kanalizacyjny. 

Obszar objęty Projektem realizowanym w ramach POIiŚ ze środków Funduszu Spójności 

widoczny jest na stronie http://www.wodociagmarecki.pl w zakładce „kanalizacja w projekcie 

unijnym” > „mapa inwestycji”. 

Zakończenie działań inwestycyjnych jest przewidziane na koniec czerwca 2013 r., a końcowy koszt 

inwestycji zrealizowanych w ramach Projektu wynosi 156 615 710,91 zł bez podatku VAT (stan na 

dzień 31.10.2012 r.), w tym koszt kwalifikowalny 122 846 078,57 zł. 

 

W okresie pomiędzy przygotowaniem projektu POIiŚ a chwilą obecną nastąpiła ekspansja miasta, 

co wymusiło opracowanie koncepcji skanalizowania nowych obszarów zabudowy wraz ze 

wskazaniem etapowania realizacji (wykonawca: BBF, Poznań, wrzesień 2012 r.). Wobec 

pojawiającej się możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego wdrażanego obecnie projektu POIiŚ 

i możliwości uzyskania dofinansowania zakresu objętego rozszerzeniem ze środków Funduszu 

Spójności, niezbędna jest aktualizacja tej koncepcji poprzez zdefiniowanie i szczegółowe 

przeanalizowanie podetapu Ia wg zakresu rzeczowego, określonego przez Zamawiającego, co 

stanowić będzie część przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

2. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE I: Aktualizacja wariantowej techniczno - ekonomiczna koncepcji skanalizowania 

miasta Marki z wydzieleniem etapu Ia 

 

Zadanie polega na wykonaniu szczegółowej wariantowej analizy techniczno - ekonomicznej 

wskazanego przez Zamawiającego zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wydzielonego z etapu I 

koncepcji skanalizowania miasta Marki, jako rozszerzenia zakresu rzeczowego, realizowanego w 

ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. 

 

Opracowanie powinno być kontynuacją i dopełnieniem wykonanej przez BBF koncepcji 

rozbudowy kanalizacji sanitarnej miasta Marki i obejmować co najmniej następujące elementy: 

1. ocenę wskazanego przez Zamawiającego zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej pod kątem 

możliwości włączenia do istniejącej/wybudowanej w ramach projektu POIiŚ sieci 

kanalizacyjnej; ocena winna być poparta obliczeniami co najmniej w punktach węzłowych i 

uwzględniać wskazane w opracowanej koncepcji ograniczenia w lokalizacji infrastruktury 

podziemnej, 

2.  wskazanie innych wariantów odprowadzania ścieków w terenów objętych etapem Ia (analiza 

wariantowa). 

3. aktualizację koncepcji należy wykonać w oparciu o układ istniejącej/wybudowanej kanalizacji i 

opracowaną przez BBF koncepcję z uwzględnieniem kierunków rozwoju planowanej sieci 

http://www.wodociagmarecki.pl/images/pliki_do_pobrania/schemat_sieci.pdf
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kanalizacji sanitarnej, miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

4. bezwzględnie należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę podziemną przy planowaniu 

przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 

5. określenie etapowania, przedziałów czasowych, czasu realizacji poszczególnych etapów 

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu Ia z przesunięciem harmonogramu 

pozostałych działań na okres po zakończeniu realizacji etapu Ia . 

6. aktualizacji kosztów budowy przyjętych w koncepcji etapów rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, na bazie informacji podanych przez Zamawiającego dla etapu Ia. 

 

Opracowanie powinno być wykonane na podkładach geodezyjnych w skali 1:2000 w odniesieniu 

do wydzielonego etapu Ia (uzupełnienie części graficznej koncepcji).  

Opracowanie winno wskazywać etap Ia na tle zakresu rzeczowego projektu POIiŚ w skali 1:5000.  

 

Ponadto w ramach opracowania aktualizacji koncepcji, Wykonawca przygotuje wystąpienie do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie Deklaracji organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 

W celu uzyskania zaświadczenia - Deklaracji należy przygotować następujące dokumenty:  

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać: 

 informację, że przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach POIiŚ na lata 2007-2013, 

 dokładny tytuł przedsięwzięcia, dla którego występuje się o dofinansowanie,  

 dokładną  informację o przedsięwzięciu: 

o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,  

o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, 

o rodzaju technologii,  

o rozwiązaniach chroniących środowisko,  

 liczbę potrzebnych oryginałów zaświadczenia,  

 informacje na temat postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko (wraz z załączeniem kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje przedsięwzięcia lub decyzji określonej w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

(jeśli decyzja taka została wydana; decyzję należy poświadczyć za zgodność z oryginałem).  

2. Mapę w skali 1:100 000, 1:50 000 lub 1:25 000 (lub w skali zbliżonej) 

Należy korzystać z map ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

www.geoportal.gov.pl. Można dołączyć również inne dostępne mapy. Na mapie winny być 

zaznaczone zarówno najbliższe obszary Natura 2000 jak i lokalizacja przedsięwzięcia ze 

szczególnym zaznaczeniem etapu Ia. 

 

ZADANIE II: aktualizacja studium wykonalności dla realizacji etapu Ia koncepcji rozbudowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki 

 

Na bazie powyżej opisanej aktualizacji koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej Marek, 

uwzględniając planowane przez Zamawiającego inwestycje w zakresie gospodarki wodą (nowe 

ujęcie wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz systemem monitoringu sieci wodociągowej) oraz 

zakup w postaci wozu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i na podstawie istniejących dokumentów 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Wykonawca dokona aktualizacji studium wykonalności z 2010 r. z uwzględnieniem aktualizacji 

analizy finansowej, wykonanej przez firmę BBF z Poznania w marcu 2012 r. Celem aktualizacji 

jest wykazanie zasadności realizacji i wykonalności projektu POIiŚ po rozszerzeniu, przy 

jednoczesnym przeliczenie poziomu dofinansowania w okresie realizacji projektu o rozszerzonym 

zakresie rzeczowym dla zabezpieczenia interesów UE przed możliwością wypłaty beneficjentowi 

środków w nadmiernej wysokości, ponad poziom dofinansowania, oraz zabezpieczenie 

beneficjentowi wypłaty dofinansowania po zakończeniu realizacji rozszerzonego projektu w pełnej 

(należnej) wysokości. 

Aktualizację w zakresie analizy finansowej należy przeprowadzić 2-wariantowo, o ile do czasu 

zakończenia tego etapu prac nie zostaną wydane przez MRR inne wytyczne: 

 wariant I - pozostawienie wszystkich pierwotnych parametrów analizy finansowej Projektu (w 

tym wskaźnika luki finansowej) obowiązujących w chwili podpisania umowy 

o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 

Marki” za wyjątkiem kosztów inwestycyjnych i w konsekwencji kosztów kwalifikowalnych 

oraz ustalenie nowego poziomu dofinansowania poprzez przemnożenie pierwotnego wskaźnika 

luki finansowej przez wysokość zmniejszonych kosztów kwalifikowalnych, 

 wariant II – zmiana modelu finansowego poprzez uaktualnienie pierwotnych danych 

makroekonomicznych (zmiana DNR oraz obliczenie nowego DIC dla wielkości nowych 

kosztów kwalifikowalnych (po rozstrzygnięciach przetargowych i ewentualnych korektach 

finansowych) i w konsekwencji obliczenie nowego wskaźnika luki finansowej oraz ustalenie 

nowego poziomu dofinansowania poprzez przemnożenie nowego wskaźnika luki finansowej 

przez wysokość zmniejszonych kosztów kwalifikowalnych. 

Maksymalną kwotę wypłaty dofinansowania w postaci zaliczek i płatności pośrednich należy 

wskazać wg wariantu najmniej korzystnego, tzn. dającego najniższy poziom dofinansowania; jako 

płatność końcową należy wskazać pozostałą część ustalonej na nowo wartości dofinansowania. 

Studium Wykonalności w części finansowo-ekonomicznej należy aktualizować w szczególności 

pod kątem nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia po rozszerzeniu, 

w oparciu o rozstrzygnięte i planowane postępowania przetargowe, istniejącą strukturę 

instytucjonalną Projektu oraz pozyskane i możliwe do pozyskania źródła finansowania z 

uwzględnieniem wielkości ich udziału, a także uwzględniając konieczność ponoszenia ze środków 

własnych kosztów kwalifikowalnych związanych z płatnością końcową, wyznaczoną jw. 

 

Wszystkie podzadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji 

umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu 

Spójności (FS) w sektorze środowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno –

technicznym i analiz ekonomiczno – finansowych, zwanych dalej Wytycznymi. Rezultaty poniżej 

opisanych podzadań zostaną ujęte we właściwych rozdziałach Studium Wykonalności. Redakcja 

(układ rozdziałów) studium wykonalności powinna być zbieżna z redakcją studium z 2010 r. (spis 

treści studium z 2010 r. zaprezentowano w załączniku do niniejszego OPZ), o ile nie zostaną 

zmienione wymogi przez instytucje nadzorujące wdrażanie POIiS. W innym przypadku, układ 

treści studium będzie wymagał dostosowania do innych wymogów, które zostaną sprecyzowane w 

trakcie trwania umowy. 

 

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i analiza aktualnych braków/potrzeb 

Dokonanie powyższej analizy powinno polegać na ocenie kompletności systemu wodno -

 ściekowego, jaki powstanie w wyniku realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

obszarze aglomeracji miasta Marki” po rozszerzeniu pod kątem zaspokojenia potrzeb w zakresie 
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zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zgodności z wymogami prawa 

polskiego i UE. Jako tło tych inwestycji winny być wskazane uwarunkowania, wynikające z 

wdrożenia koncepcji rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, zdefiniowane 

w opracowaniach przygotowanych przez firmę BBF odpowiednio w maju i wrześniu 2012 r.    

Wykonawca powinien przeanalizować i określić w szczególności następujące elementy: 

 

1. System wodno-ściekowy po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” 

Wykonawca dokona oceny funkcjonującego (w odniesieniu do stanu po realizacji Projektu oraz 

działań własnych w sieci wodociągowej) systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 

w tym między innymi: 

 struktury organizacyjnej systemu wodno-ściekowego z podziałem kompetencji, 

współzależności, struktury własności itp., 

 obsługiwanego obszaru, 

 systemów i urządzeń w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą 

funkcjonować po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadań własnych 

Wodociągu Mareckiego i realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 

aglomeracji miasta Marki”, 

 parametrów ilościowych i jakościowych ścieków i wody w istniejącym systemie, w tym 

przede wszystkim: charakterystyki ścieków gospodarczych, komunalnych, przemysłowych 

i rolniczych i jakości wody surowej na podstawie najbardziej aktualnych danych, głównych 

elementów systemu w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, stanu 

technicznego, itd. 

Wykonawca na podstawie koncepcji, opisanych powyżej, określi listę niedoborów systemu, a w 

konsekwencji zakres niezbędnych inwestycji, którego realizacja doprowadzi system wodno-

ściekowy na terenie Gminy Miasto Marki do pełnej zgodności z przepisami krajowymi i UE oraz 

oczekiwaniami władz samorządowych i mieszkańców miasta. W tym celu Wykonawca dokona 

analizy potrzeb i braków w zakresie nowych inwestycji. 

 

2. Popyt 

W ramach tego elementu Wykonawca zweryfikuje prognozę demograficzną dla Gminy Miasto 

Marki (w oparciu o najbardziej aktualne dane na temat liczby ludności oraz prognozę GUS). 

Następnie na podstawie aktualnych danych historycznych oraz zweryfikowanych prognoz 

demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu zaktualizuje 

prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodę do picia, na usługę oczyszczania 

i odprowadzania ścieków dla różnych grup klientów, tj. gospodarstw domowych, zakładów 

przemysłowych, instytucji i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazować na 

zużyciu wody na osobę oraz elastyczności cenowej i dochodowej popytu. W oparciu o prognozę 

popytu Wykonawca dokona prognozy niezbędnej podaży, jaka musi być zapewniona przez 

dostawców usług (tj. niezbędna produkcja wody, planowana ilość ścieków, która dotrze na 

oczyszczalnię „Czajka” w Warszawie). 

Na podstawie analizy popytu na usługi wodno-ściekowe oraz oceny stanu systemu wodno-

ściekowego Wykonawca wskaże według aktualnej oceny działania mające na celu 

zminimalizowanie uciążliwości istniejącego systemu, zakres niezbędnych inwestycji dla 

zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu oraz inwestycje odtworzeniowe 

niezbędne do utrzymania systemu kanalizacji sanitarnej na odpowiednim poziomie w świetle 

uzyskanych wyników analizy popytu i podaży. 
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Podzadanie 2. Zdefiniowanie niezbędnego zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego 

Przedsięwzięcia – warunków realizacyjnych 

Celem tego podzadania jest wskazanie niezbędnego zakresu przedsięwzięć w odniesieniu do 

zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami sanitarnymi oraz najefektywniejszych ekonomicznie 

według aktualnej wiedzy rozwiązań technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) 

umożliwiających osiągniecie celów założonych. W tym celu Wykonawca sformułuje, w oparciu o 

zakres niezbędnych inwestycji, aktualny Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia wraz z kosztami, 

wskazując o ile zajdzie potrzeba, sposób etapowania planowanych inwestycji. 

 

1. Analiza wariantów realizacyjnych 

W ramach analizy opcji Wykonawca, w oparciu o wariantowe koncepcje przygotowane 

w ramach określonej powyżej koncepcji, zidentyfikuje zakres oraz charakterystykę 

proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych i potwierdzi metodą DGC, że 

wybrane zostały odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania 

spełniające cele przedsięwzięcia. 

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawcę nie obejmują wszystkich 

potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbędnych inwestycji sformułowanych podczas analizy 

braków, Wykonawca powinien zaproponować i opisać rozwiązanie odpowiednie dla osiągnięcia 

celów przedsięwzięcia. Wykonawca powinien przeanalizować zaproponowane inwestycje pod kątem 

rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych i kosztowym. 

Jeśli Wykonawca znajdzie nieprawidłowości techniczne lub kosztowe, lub brak ekonomicznego 

uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponować i opisać rozwiązanie 

bardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia włącznie z rezygnacją z niektórych 

elementów zakresu przedsięwzięcia (np. odcinków kanalizacji). 

Konsultant powinien wskazać inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji Odtworzeniowych) 

wymagane po zakończeniu implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia niezbędne do 

utrzymania do końca okresu analizy standardów usług na poziomie, jaki będzie zapewniony 

w momencie i w wyniku zakończenia przedsięwzięcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych 

powinna wynikać z analizy aktualnej struktury środków trwałych, rzeczywistego lub 

planowanego, w oparciu o uzasadnione dane źródłowe, technicznego zużycia tego majątku. 

Projekcja ta powinna być dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe związane 

z ulepszonym lub nowo powstałym majątkiem w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz 

inwestycje odtworzeniowe związane z eksploatacją majątku istniejącego i nieobjętego Planem 

Inwestycyjnym Przedsięwzięcia. Konsultant powinien uzasadnić konieczność i termin podjęcia 

inwestycji odtworzeniowych w sposób niebudzący wątpliwości, co do celowości ich poniesienia. 

 

2. Opis planowanych działań inwestycyjnych  

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizację poszczególnych zadań wchodzących 

w zakres Przedsięwzięcia po rozszerzeniu, z uwzględnieniem dostępności infrastruktury 

niezbędnej do realizacji oraz z wykazaniem jej kosztów. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i 

zweryfikuje na podstawie aktualnych dokumentów dostępność terenów pod inwestycje, a na tej 

podstawie szacowane koszty zakupu i odszkodowań. 

Równocześnie Wykonawca opisze proponowaną technologię tak, aby zawierała kluczowe parametry 

techniczne jak: przepustowość, wydajność, energochłonność, koszt jednostkowy budowy sieci, 

długość sieci, przewidywaną liczbę obsługiwanych mieszkańców, liczbę mieszkańców 

przypadających na 1 km sieci. 

Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia 

powinien: 
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 w oparciu o założenia projektowe (koncepcyjne) zapewnić poprawność zwymiarowania 

obiektów i wyposażenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na świadczone 

usługi, 

 zapewnić, że standardy uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków sanitarnych, które 

zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niższe, niż standardy określone 

odpowiednimi przepisami prawa polskiego. 

 

3. Analiza kosztów realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia 

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu 

Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien: 

 przedstawić aktualne koszty inwestycji uwzględniające koszty rekompensat (w cenach 

stałych i bieżących) w rozbiciu na nakłady na poszczególne środki trwałe, 

 zapewnić, że przedstawione koszty odzwierciedlają aktualne ceny i że zostały prawidłowo 

oszacowane. 

 

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych 

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji i zarządzania majątkiem 

oraz opis systemu po realizacji przedsięwzięcia. System ten powinien zapewnić przejrzystą 

strukturę własności i najefektywniejszą kosztowo gospodarkę wodno – ściekową na terenie 

objętym przedsięwzięciem. 

 

1. Analiza funkcjonującego przedsiębiorstwa wraz z oceną sytuacji finansowej 

Działanie to obejmie analizę obecnego stanu własności oraz podmiotów związanych z obsługą 

i eksploatacją odpowiednich obiektów, jak również systemu opłat za wodę i ścieki. W ramach 

tego działania, Wykonawca zaproponuje strukturę instytucjonalną dla realizacji przedsięwzięcia z 

uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowej. Wykonawca oceni 

stopień wdrożenia funkcjonującej aktualnie w praktyce zasady „zanieczyszczający płaci” na 

obszarze przedsięwzięcia oraz zarekomenduje działania prowadzące do jej pełnego wdrożenia. 

Ponadto Wykonawca oceni podmiot odpowiedzialny za obsługę właściwego majątku, włącznie z 

analizą jego sytuacji finansowej (za ostatnie trzy lata) w odniesieniu do sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Analiza wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 

W ramach tego działania Wykonawca opisze strukturę instytucjonalną realizacji przedsięwzięcia, 

zgodną z obowiązującymi w przewidywanym okresie realizacji aktami prawnymi, a także oceni, 

czy istniejące struktury gwarantują sprawną realizację przedsięwzięcia. Wykonawca określi 

sekwencję czynności, niezbędnych do przygotowania 

i sprawnego wdrożenia planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach, w tym również 

w podziale na etapy realizacyjne (o ile zajdzie potrzeba) kierując się możliwościami 

organizacyjnymi i finansowymi instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie inwestycji. 

Dodatkowo Wykonawca oceni, w świetle planowanych inwestycji, zdolność Operatora do 

eksploatacji majątku oraz zapewnienia świadczenia usług w zakresie uzdatniania i dostawy wody 

oraz odbioru i oczyszczania ścieków w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE. 

W ramach tego działania Wykonawca dokona również oszacowania według aktualnej wiedzy 

kosztów wdrożenia i zarządzania przedsięwzięciem. 

 

Podzadanie 4. Plan wdrożenia i realizacji 
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Celem tego podzadania jest opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu dla proponowanego 

Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia. 

 

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia przedsięwzięcia) 

W ramach tego działania Wykonawca zweryfikuje zaproponowany przez Zamawiającego podział 

Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia na umowy (oparte o formułę kontraktowania „buduj”) i 

przedstawi plan wdrożenia przedsięwzięcia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu. Należy 

pamiętać, że różne źródła finansowania projektu mogą wymagać stosowania różnych zasad 

wdrażania projektu (przetargi). Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego 

harmonogramu realizacji projektu w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie 

polskie przepisy. 

Ponadto Wykonawca powinien oszacować na podstawie aktualnych informacji ryzyko dla realizacji 

projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę, własności terenu, dostępu 

do placu budowy, itp. 

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje strukturę aktualnie funkcjonującej jednostki odpowiedzialnej 

za wdrażanie projektu oraz zaproponuje ewentualne zmiany w tym zakresie.  

 

2. Analiza wpływu na środowisko 

W ramach tego zadania należy sporządzić analizę oddziaływania planowanych zadań 

inwestycyjnych na środowisko co najmniej w zakresie zapewniającym zgodność z zaleceniami 

wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego pn. „Wytyczne w zakresie postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych i regionalnych programów operacyjnych” w wersji obowiązującej na czas 

sporządzania studium.  

„Wytyczne”, aktualne na dzień sporządzania niniejszej specyfikacji dostępne są na stronie 

internetowej pod adresem: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx 

Wykonawca uwzględni (w postaci stosownych zapisów w studium, świadczących o ich 

wdrożeniu) zalecenia zawarte w piśmie IZ POIŚ znak DWI-IV-82117-273-JW./12 z dnia 

28.08.2012 r., przekazującym do wiadomości i stosowania wskazania Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i  

grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objęte Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia pod 

względem właściwego przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, wskazując poprawną sekwencję wydarzeń. W szczególności Wykonawca dokona 

klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w: 

 Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/EC, 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późniejszymi zmianami) 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza społecznych kosztów i korzyści 

Celem podzadania jest ustalenie metodą luki finansowej struktury finansowania przedsięwzięcia, w 

szczególności poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności oraz określenie efektywności 

finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia (zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie dla 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
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Przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013). 

Analiza ta powinna być sporządzona metodą dyskontową w oparciu o przepływy różnicowe. 

W ramach tego podzadania zostanie także sporządzona projekcja sprawozdań finansowych Spółki 

„Wodociąg Marecki” mająca na celu m.in. zbadanie jego zdolności do regulowania zobowiązań. 

Wykonawca powinien przeprowadzić następujące analizy: 

 

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji 

przedsięwzięcia 

Analiza otoczenia makroekonomicznego przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie krajowym i 

lokalnym oraz zachodzące lub zakładane trendy w gospodarce, które będą stanowić założenia na 

potrzeby dokonywanych prognoz i analiz (w szczególności finansowych) wraz 

z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi determinującymi przygotowanie i realizację 

przedsięwzięcia oraz eksploatację wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. 

Wykonawca dokona aktualizacji przedstawionej w studium z 2010 r. sytuacji makroekonomicznej 

oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych realizacji nowego przedsięwzięcia na podstawie 

aktualnych danych makroekonomicznych (publikowanych na stronie internetowej: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx 

lub pochodnej) oraz obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Wykonawca dokona oceny 

zasadności realizacji inwestycji w świetle przyjętych na lata 2007-2013 krajowych programów 

operacyjnych, strategii, planów i programów związanych z ochroną środowiska, jak również 

aktualnych strategii regionalnych wykazując zgodność przedsięwzięcia z tymi dokumentami. 

 

2. Analiza finansowa 

W celu obliczenia wskaźnika dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ustalenia struktury 

finansowania przedsięwzięcia zapewniającą jego wykonalność finansową, Wykonawca dokona 

analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do przygotowania 

przedsięwzięć do Funduszu Spójności. 

Wykonawca wskaże inne kierunki finansowania zakładanego programu inwestycyjnego niż dotacja z 

Funduszu Spójności, opierając się o wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy innych 

możliwych do pozyskania środków na cele realizacji planowanych inwestycji. 

W ramach tego działania Wykonawca między innymi wykorzysta opracowany/adaptowany 

w ramach realizacji etapu I model finansowy, w oparciu o który dokona wymaganych analiz 

„luki” finansowej i rentowności oraz wykonalności finansowej dla przedsięwzięcia. 

Wykonawca sporządzi projekcje za analizowany okres sprawozdań finansowych Operatora, tj. 

bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

Dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Płatności. 

 

3. Analiza kosztów i korzyści 

W ramach tego działania Wykonawca dokona analizy Kosztów i Korzyści przedsięwzięcia, 

w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej 

efektywności przedsięwzięcia. Analiza ta powinna zostać dokonana zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Komisji Europejskiej. 

Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników. 

 

4. Analiza ryzyka 

Model przygotowany przez Wykonawcę musi zawierać analizę wrażliwości przedsięwzięcia, 

w której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
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dla finansowej sytuacji Spółki „Wodociąg Marecki” oraz zagrożenia, jakie dla przedstawionego 

przedsięwzięcia niosą zmiany czy też zaburzenia tych czynników. 

W ramach tego działania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrażliwości 

projektu na zmiany kluczowych założeń. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników, 

wskaże ryzyka oraz sposoby ich ograniczania. 

 

Podzadanie 6. Prezentacja wyników zadania II 

Wykonawca zaprezentuje kompletne studium wykonalności w układzie (spisie treści) uzgodnionym 

z Zamawiającym. W przypadku, gdy nastąpi konieczność modyfikacji 

i uzupełnienia układu treści na skutek czynników niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

w okresie związania umową wykona taką modyfikację i uzupełnienie jednorazowo w ramach 

ceny. 

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym krótką prezentację w formie pliku Power Point 

głównych tez zadania II. 

 

ZADANIE III: przygotowanie aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

sporządzenie dokumentów, niezbędnych do pozyskania nowej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zakresu etapu Ia rozbudowy 

systemu kanalizacji sanitarnej 

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu następujących działań: 

1. analiza zakresu decyzji środowiskowej 0153/2847/2008 oraz zakresu realizowanego projektu 

POIiŚ pod kątem możliwości etapowania na potrzeby przedłużenia okresu ważności 

obowiązującej obecnie decyzji do 6 lat, 

2. przygotowanie wniosku o uzyskanie postanowienia zgodnie z art. 72 ust.4 umożliwiającego 

złożenie wniosków o wydanie decyzji określonych w art.72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie 6 lat od 

uprawomocnienia decyzji 0153/2847/2008  (prace w ramach pkt. 1 i 2 - etap I), 

3. przygotowanie i złożenie pełnego wniosku o zmianę decyzji środowiskowej 0153/2847/2008 o 

zakres etapu Ia lub o nową decyzję środowiskową w zależności od procedury przyjętej przez 

organ (etap II);  

4. uczestnictwo w procesie uzgadniania drogi procedowania decyzji środowiskowej, 

umożliwiającej realizację etapu Ia, 

5. aktualizacja raportu stanowiącego podstawę decyzji 0153/2847/2008 lub wykonanie nowego 

raportu oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej – etap Ia z poruszeniem zagadnień dotyczących etapów Ib, II i III koncepcji 

rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki (etap III). 

 

W ramach działań objętych pkt. 5 zadania III. nie przewiduje się wykonania przez Wykonawcę 

dodatkowych specjalistycznych badań terenowych; swoje prace kameralne Wykonawca winien 

oprzeć o istniejące i dostępne opracowania. 

Dokumenty wskazane w pkt.2, 3 i 5 winny być przygotowane w sposób zgodny z prawem, 

obowiązującym na dzień ich wykonania, oraz wymaganiami instytucji prowadzących postępowanie 

administracyjne.  

Działania podjęte w ramach zadania III. winny wypełniać zalecenia „Wytycznych do przygotowania 

inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski 
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Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (wersja z 26 maja 2011 r.)” 

(http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx).  

 

ZADANIE IV: przygotowanie wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w trybie 

określonym przez instytucje nadzorujące realizację POIiŚ 

 

Zadanie polega na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego na konkurs (przykładowy wniosek  na 7 

konkurs dla osi 1.1 POIiŚ znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx) lub w 

innej formule, o której zdecydują instytucje nadzorujące wdrażanie POIiŚ. Zarówno forma wniosku, 

jak i zakres niezbędnych informacji, które muszą być w nim ujęte, zostaną zdeterminowane w trybie 

roboczym. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dysponuje doświadczeniem wystarczającym do 

wyceny pracochłonności przygotowania wniosku w dowolnej formie, co do zasady z 

wykorzystaniem danych i informacji, wstępnie opracowanych w aktualizacji studium wykonalności. 

W przypadku, gdy Wykonawca przygotuje wniosek w uzgodnionej z Zamawiającym formie, po 

czym nastąpi zasadnicza zmiana formy wniosku i/lub sposobu procedowania, taka zmiana może być 

przedmiotem zamówienia dodatkowego. 

 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANYCH DOKUMENTÓW 

Wszystkie opracowania i dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub jednostki zewnętrzne uwag do wykonanych przez Wykonawcę 

dokumentów i opracowań Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poprawione dokumenty 

i opracowania w terminie wskazanym w § 11 ust.5 umowy. 

Wykonawca winien udzielić na piśmie wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z 

przedmiotem zamówienia zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania tych uwag. 

Wszelkie formy robocze (wersje do uzgodnień) wszystkich opracowań i dokumentów winny być 

przekazane w 1 egz. drukowanym i 1 egz. na nośniku elektronicznych, natomiast wersje ostateczne 

wszystkich opracowań i dokumentów winny być przekazane w 3 egz. w formie drukowanej oraz 1 

egz. na nośniku cyfrowym. Wersji ostatecznej winien towarzyszyć protokół odbioru. 

Ponadto dokumenty muszą być przygotowane w programie Word i Excel (Office 2003). Dla zapisu 

obrazów preferowanym formatem jest JPEG, dopuszczalny jest również format PDF. Inny zapis 

danych jest dopuszczalny jedyny po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

4. LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PO PODPISANIU UMOWY 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., udostępni następujące dokumenty: 

1. Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta 

Marki” – aktualizacja na dzień: 24.05.2010 r. 

2. Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego (wniosek aplikacyjny) dla dużego projektu nr CCI 

[2007PL161PO002] „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w 

PLN i Euro według kursu 1 EUR = 3,7673 PLN. 

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu, dla obszaru miasta Marki (mapa, tekst) – na stronie 

internetowej miasta Marki: 

http://marki.e-mapa.net/  

4. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dla miasta 

Marki (mapa, tekst) – na stronie internetowej miasta Marki: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx
http://marki.e-mapa.net/
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http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03  

5.  Zakres rzeczowy etapu Ia wraz z harmonogramem przygotowania i realizacji tego zakresu, 

szacunkiem kosztów oraz szacunkiem efektu ekologicznego.. 

6. Warunki techniczne Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. dotyczące wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej: 

załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

7. Mapy w skali 1:5000, w wersji rastrowej, pochodzące z programu GEO-MAP. 

8. Analiza wykonalności koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki. 

Zadanie III. Wariantowa techniczno-ekonomiczna koncepcja skanalizowania miasta Marki, wyk. 

BBF, Poznań wrzesień 2012 r. 

9. Analiza wykonalności koncepcji rozwoju sieci infrastruktury podziemnej na terenie miasta Marki. 

Zadanie II. Wariantowa techniczno-ekonomiczna koncepcja zwodociągowania miasta Marki,  

wyk. BBF, Poznań maj 2012 r. 

10. Aktualizacja części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności Przedsięwzięcia „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wyk. BBF, Poznań marzec 2012 r. 

11.  Kopia decyzji Burmistrza miasta Marki nr 0153/2847/2008 z 28.10.2008 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na 

obszarze aglomeracji miasta Marki.  

12.  Pismo IZ POIŚ znak DWI-IV-82117-273-JW./12 z dnia 28.08.2012 r., przekazujące do 

wiadomości i stosowania wskazania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie 

stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i  grzybów w ramach realizacji 

przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską. 

http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03
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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

Zakres Zadania I. 

 

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

w sektorze wodno - ściekowym 

 

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia 

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) 

1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 

1.3.3. Cele przedsięwzięcia 

1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

1.3.5. Wyniki analizy opcji 

1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie 

ochrony środowiska 

1.4. Analiza wpływu na środowisko 

1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

1.5.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia 

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

1.6. Wyniki analizy finansowej 

1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 

1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 

1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 

2. Opis istniejącego systemu wodno - ściekowego 

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego 

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury 

własności 

2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 

2.1.2.1.Krótka historia, forma prawna i struktura własności 

2.1.2.2.Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w 

przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych 

2.1.2.3.Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym 

systemie 

2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowo-

gospodarczych, przemysłowych, komunalnych 

2.2.2. Bilans wody i ścieków 

2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych 

2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego 

2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 

2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego 
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2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych 

systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

3. Analiza i prognoza popytu 

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia 

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 

3.1.3. Plan inwestycji gminnych 

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 

3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 

3.2.2.2.Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 

3.2.2.3.Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i 

dochodowej elastyczności popytu 

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 

3.3.1. Bieżący popyt 

3.3.2. Przyszły popyt 

3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy 

3.4.1. Bieżący popyt 

3.4.2. Przyszły popyt 

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie 

3.6. Przyszły bilans wody i ścieków 

4. Analiza opcji 

4.1. Zakres i metodyka analizy 

4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych 

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 

4.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji 

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji 

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji 

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 

5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku 

5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 

5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych 

6. Opis projektu 

6.1. Zakres rzeczowy projektu 

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 

6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 

6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodnogruntowych 

6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 

6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej 

metodyki ich szacowania 

6.4.1. Koszty przygotowawcze 

6.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały 

6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 

6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 



Znak sprawy nr: 20/WM/U/12 Marki, grudzień 2012 

 

 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Postępowanie nr20/WM/U/12 50 | S t r o n a  

 

Zamówienie sektorowe na zadanie pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

na terenie miasta Marki” 

6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 

7. Analiza oddziaływania na środowisko 

7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE 

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości 

środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty 

bioróżnorodności itd.), 

7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych 

7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i zasady 

zanieczyszczający płaci 

7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. 

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności 

przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC. 

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych 

postępowań administracyjnych. 

7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie 

środowiskiem, specjalny monitoring środowiska). 

7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko. 

7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 

7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem 

polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodnościekowej. 

7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. 

7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 

2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia. 

7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania 

planów i programów na środowisko. 

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 

8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym 

instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia 

8.2. Struktura organizacyjna JRP 

8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia 

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i 

podpisywania kontraktów 

8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 

8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia 

z podziałem na lata realizacji inwestycji 

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł 

finansowania inwestycji 

10. Analiza finansowa 

10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i 

bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych 

10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
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10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych 

10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi 

10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR 

10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 

11. Analiza społeczno-ekonomiczna 

11.1. Metodyka analizy 

11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 

11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 

11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV) 

11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 

11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia 

12. Analiza wrażliwości i ryzyka 

12.1. Analiza wrażliwości 

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i ekonomicznych 

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 

12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 

12.2. Analiza ryzyka 

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i ekonomicznych 

12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników finansowych 

12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych 

12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 

12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 
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Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

 

 

Warunki techniczne Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. 

dotyczące wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej 

 

 

Poniższe standardy techniczne dotyczą rozwiązań technicznych, materiałów i urządzeń stosowanych 

w systemach kanalizacyjnych na terenie miasta Marki. 

 

I. Specyficzne warunki usytuowania systemu kanalizacyjnego w Markach, warunki 

gruntowo-wodne, konfiguracja i rozległość terenu, struktura budownictwa itp. 

– w odniesieniu do adekwatnych do tych warunków systemów kanalizacyjnych 

 

Tereny, na których położone są Marki są rozległe i płaskie, co wymaga zastosowania mieszanego 

systemu kanalizacyjnego. 

Drugim czynnikiem wskazującym na zastosowanie mieszanego systemu kanalizacyjnego jest 

wysoki poziom wód gruntowych ograniczający zbytnie zagłębianie kanałów grawitacyjnych 

 i wspomaganie systemami ciśnieniowym i podciśnieniowym. 

Wysoki poziom wód gruntowych wymaga ponadto stosowania wysokiej jakości super szczelnych 

rur, złączy i studni kanalizacyjnych. 

Na poparcie słuszności wymogu szczególnej szczelności systemu należy wskazać wymóg 

rozliczania się za odbiór ścieków z końcowym odbiorcą, tzn. MPWiK w m. st. w Warszawie 

S.A., na podstawie precyzyjnego pomiaru w kanale zbiorczym wprowadzającym ścieki do 

systemu warszawskiego. 

Stosowanie systemów ciśnieniowego i podciśnieniowego wynika także ze struktury budownictwa 

mieszkaniowego opartego na większości obszarów miasta na budownictwie indywidualnym co 

powoduje potrzebę transportu niewielkich ilości ścieków na duże odległości. 

 

II. Ograniczenia techniczne i materiałowe dla kanalizacji mieszanej 

 

1. Kanalizacja grawitacyjna, zagłębiona do 3,0 m, wykonana z rur i kształtek 

termoplastycznych (nie dopuszcza się PVC spienionego i termoplastów o strukturze 

przestrzennej ścianki) kielichowych lub ze złączami innego typu o wysokiej szczelności. 

Możliwe jest stosowanie studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych systemowych lub 

betonowych, o potwierdzonej badaniami szczelności i odporności na korozyjne działanie 

ścieków sanitarnych, wyłącznie renomowanych producentów wykazujących się 

odpowiednimi certyfikatami jakości wyrobów. 

Dopuszcza się stosowanie studni o średnicy 1000mm, zgodnie z normą PN-B-10729. 

2. Kanalizacja grawitacyjna, zagłębiona ponad 3,0 m do 4,0 m (zagłębienie kanałów do 

głębokości 4,0 m jest graniczne i zwiększenie zagłębienia jest możliwe jedynie 

w szczególnych wyjątkowych jednostkowych wypadkach za zgodą eksploatatora), powinna 

być wykonana z rur duroplastycznych o sztywności obwodowej SN10000, polimerobetonu 

oraz w zakresie techniki układania w wykopie otwartym również z pełnego PP 

wykonywanego zgodnie z normą PN-EN 1852-1 również o sztywności obwodowej 

SN10000. 
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3. Sieć zewnętrznych przewodów tłocznych ścieków sanitarnych wykonana z PEHD o średnicy 

minimalnej DZ 63mm. 

4. Przepompownie przydomowe ścieków sanitarnych projektowane i wykonywane zgodnie 

z poniższym opisem: 

 

Konstrukcja przepompowni przydomowej: 

Przepompownia ma służyć do przetłaczania ścieków sanitarnych dopływających 

grawitacyjnie z indywidualnych posesji. Wykonanie zbiornika przepompowni –w formie 

szczelnego zbiornika monolitycznego PEHD DN800 o konstrukcji zapewniającej odporność 

na wypór wód gruntowych bez stosowania dodatkowego dociążenia lub kotwienia. 

Konstrukcja dna zbiornika w formie leja stożkowego (nachylonego pod stałym kątem) lub 

zaokrąglonego od strony pionowych ścian zbiornika, zapewniającego spływ osadu 

gwarantujący brak martwych stref w których zalegałby osad. Pokrywa przepompowni 

DN600 wykonana z PEHD w formie korka z przestrzenią wypełnioną styropianem 

z wmontowanym uchwytem do zamknięcia pokrywy na kłódkę (po za jezdnią) i klasycznym 

włazem żeliwnym DN600 w przypadku umieszczenia w pasie drogi, podjazdu do garażu lub 

parkingu. W przepompowni zastosować pompy zatapialne w wersji instalacji „na mokro”, ze 

stopą sprzęgającą umożliwiającą szczelne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym pod 

powierzchnią ścieków, pod wpływem ciężaru własnego pompy. Dla zapewnienia 

właściwego połączenia stopa sprzęgająca – zamocowana do dna zbiornika za pomocą kotew 

zatopionych w dnie zbiornika (nie dopuszcza się wykonywania odwiertów w ścianach 

zbiornika) lub na złącze hakowe zamocowane do belki ze stali KO, podpartej na płetwach 

wsporczych i połączone z układem prowadnic zapewniających opuszczenie pompy pomimo 

zalania złącza hakowego. Przejścia rurociągów i rur osłonowych wykonać jako szczelne. 

Połączenia przewodów tłocznych – jako spawane, a z armaturą, za pomocą złączy 

gwintowanych. Spawanie rurociągów należy prowadzić elektrycznie z zachowaniem 

wymogów dotyczących spawania rur ze stali nierdzewnej. Armaturę odcinającą stanowią 

zasuwy gwintowane G2”, zapewniające szczelne odcięcie z wyprowadzonym kluczem do 

powierzchni włazu, co musi dawać możliwość odcięcia przepompowni w stanie całkowitego 

zalania armatury. Przewody tłoczne pompy muszą być zabezpieczone, przed cofaniem się 

ścieków, przez zawory kulowe zwrotne G2” z kulą powleczoną gumą NBR. Armatura 

wysokiej jakości malowana proszkowo. W układzie pionu tłocznego przewidzieć złącze 

płuczące z zasuwą odcinającą G2” 

 

Wyposażenie przepompowni: 

- zbiornik PEHD o średnicy wewnętrznej DN0,80 m i wysokości całkowitej 1,80÷3,0 m 

zewnętrznie żebrowany, odporny na napór gruntu i wypór wód gruntowych, dno 

profilowane w stożek ścięty lub zaokrąglone. 

- okrągły właz PEHD DN600 ocieplony styropianem; w ciągach komunikacyjnych 

stosować właz żeliwny na pierścieniu odciążającym. 

- stopnie złazowe antypoślizgowe ze stali nierdzewnej. 

- kominek wentylacyjny PCV110. 

- przewód tłoczny wewnętrzny DN50 – ze stali nierdzewnej. 

- armatura gwintowana: zawór zwrotny kulowy, zasuwa odcinająca z trzpieniem 

i wyjście z przepompowni zakończone złączem PE/STAL, dostosowane do przewodu 

tłocznego. 

- złącze płuczące z zasuwą G2”, 

- śrubunek G2” umożliwiający demontaż armatury. 
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- prowadnice pomp wraz z górnym łącznikiem (również przy złączu hakowym). 

- stopa sprzęgająca lub złącze hakowe. 

- czujniki pływakowe sterujące pracą pompy: 

 max/pompa zał., 

 min./pompa wył., 

 min. awar./wył. (zabezp. – suchobieg). 

- łańcuch do pompy (przy złączu hakowym stosować uchwyt prętowy) i pływaki 

wykonane ze stali kwasoodpornej. 

- szafka zasilająco-sterująca zabudowana obok przepompowni; w szczególnych 

wypadkach na ścianach budynku lub wewnątrz budynku; opis automatyki – dostarczyć 

w załączniku, 

- pompa wirowa odśrodkowa o geometrii wirnika śrubowej (odpornej ma zatykanie się 

i zawijanie włóknin) z wolnym przelotem min 50mm. 

 

Układ zasilania elektrycznego i sterowania: 

Powinien składać się z obudowy z tworzywa sztucznego, o stopniu ochrony IP-65, 

wyposażonej w aparaty zabezpieczające modułowe oraz elementy sterowania i kontroli 

zamontowane na płycie montażowej. 

Konstrukcja szafki zasilająco-sterującej powinna być oparta na ogólne dostępnych 

podzespołach. Zalecany układ przekaźnikowo stycznikowy. Kontrolki stanów pracy i awarii 

oparte o diody gwarantujące długą żywotność. Sygnalizator dźwiękowy o natężeniu dźwięku 

nie powodującym uciążliwości. 

 

5. Pompownie sieciowe 

 

Standardy materiałowe: 

- zbiorniki szczelne, wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym 

(GRP) wyposażone w układy samooczyszczające, 

- rury we wnętrzu pompowni wykonane ze stali nierdzewnej, 

- prowadnice i łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, 

 

Pompy: 

Wyposażenie w pompy wirowe odśrodkowe z wirnikami o geometrii śrubowej odpornej na 

zawijanie się materiałów włóknistych o jak największym wolnym przelocie nie mniejszym 

niż 50mm i jak największej sprawności. 

 

Zasilanie energetyczne oraz automatyka i monitorowanie pracy: 

- dwustronne z niezależnych źródeł, 

- automatyka SZR, 

- agregat z pełną automatyką i samostartem, 

- gniazdo trójfazowe 32A i gniazdo 220V,  

- ogrzewanie szaf, 

- obwody sterowania i sygnalizacji zasilone ze źródła napięcia gwarantowanego (UPS) 

– układ wyposażony w by-pass UPS. 

 

Obwody sterownicze i sygnalizacyjne: 

- sterownik ( moduł telemetryczny GSM/GPRS) serii MT firmy ABMICRO (obwody 

zasilane z UPS ), 
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- sterowanie lokalne (automatyczne, ręczne) z pompowni, 

- rezerwowy układ sterowania za pomocą sygnalizatorów poziomu (gruszek); blokada od 

suchobiegu, minimalny roboczy, zał. 1, zał. 2, maksymalny roboczy, maksymalny 

awaryjny, (zasilany z osobnego napięcia 24V 50 Hz ), 

- automatyczny, naprzemienny wybór pompy roboczej, 

- zabezpieczenie przed włamaniem, 

- silniki zabezpieczać Cyfrowymi Zabezpieczeniami Silników Niskiego Napięcia 

(z możliwością nastaw zabezpieczenia podprądowego) np. typu mini MUZ-SR. 

 

Obwody sygnalizacji: 

- zanik napięcia zasilającego (zanik poszczególnych zasilaczy), zadziałanie SZR, 

- praca , postój, awaria, odstawienie pompy, 

- awaria sterownika, 

- sterowanie ręczne-automatyczne, 

- minimalny i maksymalny poziom awaryjny, 

- otwarcie drzwi, włamanie, 

- lokalna wizualizacja parametrów na oddzielnych wyświetlaczach lub panelu 

operatorskim, 

 

Pomiary: 

- pomiar poziomu ścieków – sonda hydrostatyczna lub ultradźwiękowa 

- pomiar napięcia, 

- pomiar prądu pomp, 

- pomiar przepływu. 

 

Monitoring: 

- podstawowe sygnały przekazywane za pomocą GSM/GPRS na wybrany numer, 

- awaria pomp, 

- prąd pomp, 

- zanik napięć zasilających i sterowniczych,  

- poziom max., 

- poziom min., 

- włamanie, 

- zadziałanie SZR ( praca z agregatu), 

- pomiar poziomu ścieków, 

- pomiar przepływu, 

- zabezpieczenia np. mini MUZ-SR połączyć po RS485 ze sterownikiem i archiwizować 

dane oraz zdarzenia pochodzące od mini MUZ-SR. 

 

6. Studnie zaworowe dla kanalizacji podciśnieniowej: 

Konstrukcja: 

- żelbetowe, prefabrykowane (dno studni monolityczne) z betonu kl. C35/45 

wodoszczelnego (W-6), 

- jednozaworowe o średnicy 1,0 m, dwuzaworowe o średnicy 1,2 m (dopuszcza się 

studnie o przekroju kwadratowym o wymiarach odpowiednio: 11 m; 1,21,2 m). 

 

Armatura 
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- zawory odpowietrzająco - napowietrzające kołnierzowe dla ścieków, samoczynnie 

działające o średnicy DN100 spełniające wymagania: 

 korpus – żeliwo szare GG-20 (lub lepsze), pokryte powłoką epoksydową, 

 kosz pływaka – polipropylen, 

 gniazdo pływaka – mosiądz z gumą, 

 pływak – poliwęglan. 

- armatura odcinająca – zasuwy nożowe do zabudowy międzykołnierzowej dwustronnie 

szczelne o średnicy DN90, DN100, DN125, DN160, DN225 spełniające wymagania: 

 zintegrowane uszczelki kołnierzowe, 

 korpus – żeliwo szare zabezpieczone powłoką epoksydową, 

 nóż – stal nierdzewna X5CrNiMo17 -12 -2 według PN-EN 10088-1:2005 (lub 

odpowiednika 1.4401 według EN 10028-7 lub WNR; 316 według AISI) lub 

lepszej, 

 uszczelka gniazdo/nóż – NBR lub lepsze, 

 uszczelnienie dławicy na bazie PTFE, 

 trzpień – stal nierdzewna, 

 nakrętka trzpienia – brąz lub mosiądz, 

 elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty) – stal nierdzewna, 

 napęd ręczny, 

 trzpień nie wznoszący. 

- zawory opróżniające: 

 średnica nominalna:  90 mm (3”), 

 typ zaworu: zawór tłokowy z odkręcaną głowicą, 

 materiał: polipropylen/nylon, 

 sterownik: pneumatyczny, 

 wyposażenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu, 

 przelot: 3”. 

Układ sygnalizacji: 

- programowalny czujnik indukcyjny wraz ze skrzynką przyłączeniową umieszczony 

w studni zaworowej, 

- linie kablowe ułożone wzdłuż przewodów podciśnieniowych łączących układ 

sygnalizacyjny studni zaworowych z pompownią, 

- koncentrator sygnałów zlokalizowany w pompowni próżniowo-tłocznej. 

 

7. Uwagi: 

Opracowane standardy techniczne stanowią wymogi techniczne, jakie należy spełnić: 

- przy projektowaniu kanalizacji na terenie miasta Marki, 

- przy opracowywaniu studium wykonalności dla realizacji całości kanalizacji mieszanej 

w Markach, 

- przy tworzeniu technicznych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- przy nadzorze realizacji całego zadania. 
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Załącznik nr 7 do SWZ: Wzór wykazu podwykonawców 

 

 

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiającego:  

Tytuł zamówienia: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Marki” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 30 

05-270 Marki 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
1
: 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Adres Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nr telefonu, Nr faksu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)
2
 

 

   

Podmiot nr 2 

 

   

 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

Oświadczamy, że: 

 

Stosownie do treści pkt. 6. ust. 1. g. SWZ, Wykonawca zleci do wykonania część prac, następującym 

podwykonawcom: 

 

Nr 

kolejny 

Nazwa podwykonawcy, 

dane identyfikacyjne 

Zakres prac objętych 

zleceniem podwykonania 

1.  

 

 

2.  

 

 

...  

 

 

 

3. Podpis(y): 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Nazwisko i imię osoby 

upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Podpis osoby upoważnionej 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy (Podmiotu) 

Pieczęć 

Wykonawcy 

(Podmiotu) 

Miejscowość 

i data 

1.      

2.      

 

                                                      
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

2
 Indywidualny Wykonawca winien wpisać swoją nazwę i adres w wierszu „Podmiot nr 1 (Pełnomocnik)” 


